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                                                                  РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящая  документация об открытом аукционе в электронной форме  подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

1.2.  Заказчик

1.2.1. Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Заказчик) проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны  в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. 
1.2.2.Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

          1.3.  Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место и сроки  выполнения    работ

          1.3.1. Открытый аукцион в электронной форме  на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский  район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, дом3),  информация о котором содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме и проекте государственного контракта.
          1.3.2.Победивший участник открытого аукциона в электронной форме  должен будет оказать услуги, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

          1.3.3.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.
                 1.4.  Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1.Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. 
1.5.  Источник  финансирования и порядок   оплаты

1.5.1.Финансирование государственного контракта  за выполненный объем капитального ремонта здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области, который будет заключен по результату открытого аукциона в электронной форме, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. 

1.5.2.Порядок оплаты за капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области, определяется  в проекте государственного контракта, приведенном в  документации об открытом аукционе в электронной форме, и указывается в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6.  Требования к участникам размещения заказа

            1.6.1. В настоящем открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.   

1.6.2.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным  требованиям, а именно:

1.6.2.1.требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме;
1.6.2.2.требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и  отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3.требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; 

          1.6.2.4.требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято.

          1.6.3.Участник размещения заказа должен соответствовать другим требованиям, которые указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. 

1.7.Затраты на подготовку заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

           1.7.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не несет ответственности и не  имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается открытый аукцион в электронной форме. 

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 2.1.
Предоставление документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона. В случае любых противоречий между извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе приоритет имеет документация об аукционе.

2.1.2. Документация об аукционе размещается на официальном  сайте Российской Федерации в сети «Интернет» одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

          2.2.
Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. 

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки  запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.     

Разъяснение положений документации об аукционе не может изменять ее суть.
2.3.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

2.3.1.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
2.3.2.
В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте Российской Федерации.

2.3.3.
Чтобы предоставить участникам аукциона разумное время для внесения изменений в заявки на участие в аукционе на основании изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе заказчик обязан, при необходимости, продлить срок подачи заявок на участие в аукционе так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 3 (три) миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней.
2.3.5.
Все изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и настоящую документацию об аукционе в указанном выше порядке, становятся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе соответственно.

2.4.
Отказ от проведения аукциона

2.4.1.
Заказчик, разместивший на электронной торговой площадке извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 (три) миллиона рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником размещения заказа.

3.       ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, связанные с заявкой на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.2.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка на участие в аукционе должна состоять их двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

· согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе;
        - конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (раздел 4 «Техническое задание» настоящей документации об аукционе).

          3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

· фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
          -   копия  свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом государственного контракта и которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 23.06.2010) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства")
           - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1.
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела. 

4.1.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Поступление заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является поручением о блокировании операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.1.3.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.1.4.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть возвращена оператором электронной торговой площадки участнику размещения заказа по следующим основаниям:

-  заявка на участие в открытом аукционе предоставлена с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона;

-
на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, отсутствуют денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

-
одним участником размещения заказа подано две и более заявки на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

-
заявка на участие в открытом аукционе получена после дня и времени окончания срока подачи заявок;

-
заявка на участие в открытом аукционе получена от участника размещения заказа менее чем за 3 (три) месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной торговой площадке.
4.2.
Изменения заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.
4.3.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

4.3.2.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем открытом аукционе.

4.4.
Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.4.1. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в размере, установленном в Информационной карте настоящей документации, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

4.4.2.
В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.4.3.
В случае отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых ранее не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в течение 1 (одного) часа с момента ее получения.

4.4.4.
Оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении заявки блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.4.5.
Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4.6.
Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

4.4.7.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществление в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

4.4.8.
В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

4.4.9.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения государственного контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5.
РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1.
Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные Информационной картой аукциона сведения, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные Информационной картой аукциона, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5 настоящего Раздела.

5.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных п. 3.2.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п. 3.2.2 настоящей документации, требованиям настоящей документации.
5.5.
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

5.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.5 настоящего Раздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.
5.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.5 настоящего Раздела протокола. При этом требования  об обеспечении оператором электронной площадки конфиденциальности сведений об участнике размещения заказа, направившем документы и сведения в форме электронных документов в порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок, не применяются. В течение 3 (трех) дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение 4 (четырех) дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

6.
ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1.
В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона в соответствии с положениями пункта 5 настоящего Раздела.

6.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона.

6.5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля.

       6.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 (пять десятых) процента  до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

6.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

       6.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Раздела. 
6.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

       2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

6.10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела.

      6.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 (десять) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе.

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

      6.12. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона",  с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Раздела.

6.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

6.14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Раздела.

6.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 6.14 настоящего Раздела, не допускается.

6.16. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

6.17. В случае проведения в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 6.18 настоящего Раздела.

6.18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:       

   - открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;        

   - в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;        

   - в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

6.19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41_4 Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке.   В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

6.21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Раздела, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

7.
рассмотрениЕ вторых частей заявок на участие 
в открытом аукционе в электронной форме

7.1.
Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11 Федерального закона. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела.

7.4. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

7.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе; 

2) несоответствия участника размещения заказа следующим требованиям:

· требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если соответствие таким требованиям установлено Информационной картой аукциона;

· непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;
· отсутствие в предусмотренном статьей 19 Федерального закона реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если такое требование установлено Информационной картой аукциона;

7.7.
В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

7.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

7.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

7.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

7.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

7.12. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

7.13. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 7.6 настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

8.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
8.1.
Порядок и срок заключения государственного контракта

  8.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, и такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. 

При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.3.
В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.4.
По результатам открытого аукциона в электронной форме государственный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных статьей 41.12 Федерального закона, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

После определения победителя открытого аукциона в электронной форме либо иного участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем либо иным участником размещения заказа в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Итоговая стоимость каждого вида выполняемых работ согласно приведенным в техническом задании локальным сметным расчетам рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученные стоимости видов выполняемых работ вносятся в локальные сметные расчеты, являющиеся неотъемлемыми частями государственного контракта. Общая итоговая цена контракта вносится в проект государственного контракта, направляемого победителю аукциона либо иному участнику размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.  

8.1.5. В течение 1 (одного) часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.6. В течение 5(пяти) дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

 
8.1.7. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с п.8.1.5. настоящего Раздела, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

8.1.8. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик, рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.9.  В течение часа с момента получения документов, предусмотренных п. 8.1.8.  настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт. 

8.1.10. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных п.8.1.8. настоящего Раздела, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком  установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный п.8.1.7. настоящего Раздела  протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

 
 8.1.11. В случае направления в соответствии с п.8.1.10. настоящего Раздела оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в порядке, установленном 8.1.8. настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный 8.1.10. настоящего Раздела, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11  Федерального закона.

8.1.12. В случаях, предусмотренных  п.8.1.8. и п.8.1.10. настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.13. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11  Федерального закона, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта 

         8.1.14. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

          8.1.15. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,  обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт. 

8.1.16. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с пунктом 8.1.15 настоящего Раздела.

8.1.17. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

8.1.18. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

          8.1.19. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктом 8.1.6. настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона протокола в случае, предусмотренном п.8.1.10. настоящего Раздела, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19  Федерального закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

8.1.20. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

8.1.21. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения государственного контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

8.1.22. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения государственного контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Раздела к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного контракта в соответствии с пунктом 8.1.5. настоящего Раздела.

8.1.23. В случае, если от подписания государственного контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

8.1.24. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

          8.1.25. В случае, если заказчиком  установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

8.1.26. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 

8.2.
Обеспечение исполнения государственного контракта

8.2.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Обеспечение надлежащего выполнения условий государственного контракта должно быть выражено в российских рублях. 
8.2.2. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение, и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, предоставление им обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.

8.2.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, указанной в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и ссылки на соответствующий протокол как основание заключения государственного контракта. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен оканчиваться не ранее истечения гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренного  государственным контрактом.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

8.2.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта предоставляется договор поручительства, соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации. 

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:  

        1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;         

       2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;       

      3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.   

 Соответствие поручителя  вышеуказанным требованиям  определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Срок действия договора поручительства должен оканчиваться не ранее истечения гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренного  государственным контрактом.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выдаваемые физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенный печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, должна представляться копия документа, подтверждающий полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя;

- копии учредительных документов поручителя. 

8.2.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Денежные средства возвращаются участнику, с которым заключен государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.2.6. Документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом контракта.  
8.2.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе. 
8.2.8. Обязательства, которые должны быть обеспечены:

-оплата процентов, штрафов, неустойки, предусмотренных государственным контрактом и действующим законодательством;

-возмещение в полной сумме сверх неустойки убытков, причиненных Заказчику в ходе исполнения государственного контракта в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по государственному контракту, в том числе возникших в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренного государственным контрактом.

Вышеперечисленные обеспечиваемые обязательства должны быть указаны в безотзывной банковской гарантии или в договоре поручительства (в зависимости от  выбора способа обеспечения исполнения государственного контракта участником аукциона).

9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
9.1. Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки  могут быть обжалованы участником размещения заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ  2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приведенные ниже сведения составляют информационную карту открытого аукциона в электронной форме  и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения открытого аукциона в электронной форме, которые поясняют и дополняют положения настоящей  документации об открытом аукционе в электронной форме. 

	№

п/п
	Пункт Раздела 
	Наименование пункта
	Содержание

	1.
	Пункт 1.2.
Раздела 1.
	Наименование заказчика
	Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

Местонахождение:  город Ульяновск, улица  Гончарова, дом 50/1
Почтовый адрес: 432011, Ульяновск-11, улица Гончарова, д. 56, а/я 9856
Контактный адрес электронной почты: 

mashbur@simtreas.ru . 

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, 

факс: (8422) 42-75-25   

	2.
	Пункт 1.3.1.
Раздела 1.
	Форма торгов,  предмет аукциона
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области

	3.
	Пункт 1.3.2.

Раздела 1.
	Место, условия и срок выполнения работ
	Выполнение работ осуществляется по адресу: Ульяновская область, Новоспасский  район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, дом 3.

Срок выполнения работ: 

Начало работ – со следующего дня после заключения государственного контракта
Окончание работ -   23.12.2011
Срок гарантии качества работ: 24 месяца со дня подписания Акта  приемки работ.
Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, изложены в проекте государственного контракта (раздел 3.) и в техническом задании настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (раздел 4.).

	4.
	Пункт 1.4.
Раздела 1.
	Начальная (максимальная) цена государственного контракта и ее обоснование
	2 661 296 руб. 27 коп. Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служит сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, выполненный Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

	5.
	Пункт 1.5.
Раздела 1.
	Источник
 финансирования
	Федеральный бюджет


	6.
	Пункт 1.5.2.

Раздела 1.
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и представления счетов в течение 5 банковских дней со дня подписания акта. Авансовый платеж не предусмотрен.

	7.
	Пункт 1.6.1.
Раздела 1.
	Участники размещения заказа
	Любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

	8.
	Пункт 1.6.2.

Раздела 1.
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	 Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации:
1) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника  размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации  об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

4) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков;
5) наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом государственного контракта и которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


	9.
	Пункт 2.1.

Раздела 1.
	 Заявка на участие в аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа подает заявку в форме электронного документа на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона  94-ФЗ. 

	10.
	Пункт 3.2.

Раздела 1.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подготовлена с соблюдением требований, установленных п.3.2.  Раздела  1 настоящей документации. 

	11.
	Пункт 4.1.1. Раздела 1.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Дата окончания подачи заявок 07.09.2011 в 18-00 часов по местному времени.


	12.
	Пункт
5.2. Раздела 1.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Дата  окончания рассмотрения первых частей заявок 09.09.2011

	13.
	Пункт 6.2. Раздела 1.
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 12.09.2011

	14.
	Пункты 

6.6. 
6.12 Раздела 1.
	Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)
	  «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта,  которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных  пунктами 1 и 3 части 9  статьи 41.10. Федерального закона 94-ФЗ. 



	15.
	Пункт 6.9. Раздела 1.
	Требования к предложениям о цене 
государственного контракта
	Предложения о цене  государственного контракта вносятся непосредственно при проведении аукциона. Цена контракта должна предлагаться участником аукциона с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые участник аукциона может понести в связи с исполнением контракта.

После определения победителя открытого аукциона в электронной форме либо иного участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем либо иным участником размещения заказа в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Итоговая стоимость каждого вида выполняемых работ согласно приведенным в техническом задании локальным сметным расчетам рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученные стоимости видов выполняемых работ вносятся в локальные сметные расчеты, являющиеся неотъемлемыми частями государственного контракта. Общая итоговая цена контракта вносится в проект государственного контракта, направляемого победителю аукциона либо иному участнику размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.  

          Для формирования цены контракта и возможных расчетов используется валюта Российской Федерации.  

	16.
	Пункт 8.1.12 Раздела 1.
	Срок заключения государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме
	 Срок заключения Государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме между победителем аукциона и   Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого  аукциона в электронной форме. 

	17.
	Пункты 4.4.,8.2 Раздела 1
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и исполнения обязательств по контракту
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе   в электронной форме устанавливается в сумме  

133064,81 рублей. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Операции по обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляются в соответствии с Федеральным законом. 
Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 266129,63 рублей. Способы обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта приведены в п.8.2. документации об открытом аукционе в электронной форме.

Реквизиты  счета для перечисления денежных средств в залог в качестве обеспечения исполнения государственного контракта:

Управление Федерального казначейства

по Ульяновской области (УФК по Ульяновской области)

ИНН 7300000170  КПП 732501001

р/с 40302810800001000001

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновска

   л/с 05681258540

     БИК 047308001


Раздел 3.

Проект государственного контракта 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
             НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2011г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ___ от______ заключили настоящий государственный контракт (далее  «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить  капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Новоспасский  район, р.п.Новоспасское, пер.Мира, дом 3 в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.
1.2. Проектно-сметная документация включает в себя:

- Проектные документации  шифр 10-50-93/07, разработанную ПК ПИ «Ульяновскагропромпроект»,  шифр 13/2011-ГСН/ТМ, разработанную отделом проектных работ ООО «Ульяновскоблгаз»,  определяющие объем выполняемых работ, используемые при выполнении работ материалы, изделия  и конструкции. 
- Локальные сметные расчеты №№1-4, 6-8, 10,12,-16.  
Проектно-сметная документация составляет техническую документацию и является неотъемлемой частью настоящего контракта. 
1.3. Подрядчик обязуется  выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций  в соответствии с  нормативными документами и календарным графиком производства работ, согласованным обеими сторонами.

2. ЦЕНА РАБОТ
2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальным сметным расчетом     и составляет _________________рублей.
                                                                                              (цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работы:
Начало работ – со следующего дня после подписания настоящего контракта;
Окончание работ -  23.12.2011г.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.
3.2. В течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта Подрядчик представляет Заказчику составленный им календарный график производства работ на согласование. 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ 
4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, изделий и  конструкций.
4.2.Все используемые для капитального ремонта материалы, изделия и  конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации), технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, изделий и конструкций технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, изделий и конструкций до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории технику) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-производство и качество работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, техническими условиями  и  действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами:
 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

    СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
 СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций от коррозии
 СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы         
 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

 СП 31-101-97 Устройство кровель
 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

 СНиП3.05.07-85 Системы автоматизации
 СНиП 21-01-97* , ПБ01-03 Пожарная безопасность зданий

СНиП42-01-2002 Газораспределительные системы
 СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве
 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства
-применение системы контроля качества за выполненными работами  с применением технического регламента операционного контроля качества, разработанных по видам работ:

 Производство земляных работ (ТР 94.01-99)

 Монтаж санитарно-технических систем (ТР 94.05-99)
 Производство отделочных работ (ТР 94.06-99)
 Устройство кровель (ТР 94.07-99)
 Производство малярных и обойных работ (ТР 94.11-99*)
 Благоустройство территорий у строящихся зданий (ТР 94.12-99);

-применение технологических карт или проектов производства работ, разработанных  Подрядчиком в соответствии с МДС 12-29.2006;
- организацию и приемку в эксплуатацию объекта капитального ремонта  согласно:  

 СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства

     СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.Основные положения;
    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
    - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

    - наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом государственного контракта и которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества. 
5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ, рационально использовать территорию, а также соблюдать требования  внутриобъектового режима охраны территории Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории и вывезти в 3-дневный срок со дня подписания Акта  приемки работ Сторонами за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.7.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.                                                                                                                                                                

5.8.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ бывшие в употреблении материалы, изделия и  конструкции  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.
5.9.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 9.

6.1.2. Осуществлять контроль за проведением капитального ремонта с привлечением авторского надзора.

6.1.3.Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

6.1.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. Датой выполнения работ по капитальному ремонту объекта в полном объеме считается дата подписания  Акта  приемки работ Сторонами.
7.2. Сдача промежуточных результатов работ, в том числе ответственных конструкций и скрытых работ, Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписываемым  Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий   «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, изделий и  конструкций.
7.3. Подрядчик извещает Заказчика за 3 дня до начала  монтажа ответственных конструкций и скрытых работ, о готовности к их сдаче. 
7.4. Подрядчик   передает   Заказчику   за   10    дней   до   начала   приемки   законченного капитальным ремонтом объекта  всю исполнительную документацию  в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, а также сдать  отчетную документацию.

7.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия и конструкции и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания Акта  приемки работ Сторонами.
8.3.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС- 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3) и счета в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных актов.        
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.
Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 

-за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.
10.2.
Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.4 Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту по  30.12.2011. 
12.2.
Заказчик вправе требовать расторжения контракта  по соглашению сторон, а при не достижении соглашения в судебном порядке, в случаях:
- задержки Подрядчиком начала  выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания  работ  более чем на 10 дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

12.3.
Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в т.ч.  в случае:

- остановки Заказчиком капитального ремонта  по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 дней. 

- аннулирования Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других документов, выданных в соответствии с действующим законодательством, лишающего Подрядчика права на производство работ.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых. 

13.3. Настоящий контракт подписан обеими Сторонами в  форме электронного документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 266129,63 (Двести шестьдесят шесть тысяч сто двадцать девять) рублей 63 копейки. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.
Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-55, факс: (8422) 42-75-25
Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.
РАЗДЕЛ  4  Техническое задание
В настоящем разделе документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. Указанные требования и показатели содержатся также в проекте государственного контракта (раздел 3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), которые должны учитываться в совокупности с нижеприведенными. 
Проектная документация

           Проектные документации  шифр 10-50-93/07, разработанную ПК ПИ «Ульяновскагропромпроект» и шифр 13/2011-ГСН/ТМ, разработанную отделом проектных работ ООО «Ульяновскоблгаз» размещены в электронном виде на отдельном файле и являются неотъемлемой частью технического задания документации об аукционе. 
Порядок ведения работ
            Капитальный ремонт производится в  действующем здании. Разрешается выполнение работ в нерабочее время и в выходные дни.   

Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда
      Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение строительства в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Требования к качеству выполняемых работ
        Проведение работ по капитальному ремонту  в полном соответствии с проектно-сметной документацией,   а также  действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами. Кроме того, технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и ГК РФ сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания Акта  приемки работ Сторонами.      Производственный контроль качества должен включать входной, операционный  и приемочный  контроль в соответствии с указаниями СНиП12-01-2004 «Организация строительного производства». При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.



При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала и (или) конструктивных элементов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и конструкции. 

       Качество работ и используемых материалов, изделий и конструкций должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТУ. 

      Подрядчик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на все виды работ, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

          Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать проекту, государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных  материалов, изделий и конструкций, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством.

     Потребность и расход строительных материалов  на выполнение  работ определяется на основании проекта, сметной документации и утвержденных в установленном порядке норм расхода. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

           Механизация строительных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка, учитывая, что работы будут выполняться во внутренних помещениях без остановки деятельности Заказчика, должны быть безопасны. 

Формы отчетов о выполненных работах:

         Формы в соответствии с Постановлением     от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

         Отчет о выполненных работах предоставляется по мере выполнения соответствующих работ  по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 с приложением необходимых расчетов и документов.

          В процессе  исполнения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, а также сдать  отчетную документацию.
Ниже приводятся локальные сметные расчеты на выполнение капитального ремонта.
В случае если нижеприведенных локальных сметных расчетах, в приложенной отдельным файлом проектной документации указаны товарные знаки применяемых при выполнении работ материалов, изделий и конструкций, данное указание не является требованием Заказчика к товарному знаку материалов, изделий и конструкций.
Предлагаемые участником размещения заказа к использованию при выполнении работ  материалы, изделия и  конструкции (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика. 

Конкретные показатели товара, значения которых  не могут изменяться, используемые при выполнении работ 

	№№

п/п
	Наименование товара 
	Показатели товара

	1
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2  по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.04,

 Плотность  от 1,19 до 1,20 г/см3 (включительно)

	2
	Обои 
	В кабинетах – тисненые, плотные, виниловые на флизилиновой основе под окраску,  плотностью от 110 до 210г/м2 (включительно)

В коридорах – стеклообои  несгораемые, 

1 сорта под окраску,  плотностью от 110 до 210 г/м2 (включительно)

	3
	Грунтовка  водно-дисперсионная 
	Водно-дисперсионная акриловая грунтовка для  подготовки  гипсовых  поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Обладает антисептическим эффектом: предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов. Плотность от 1,00 до 1,02 г/куб. см (включительно),  рНсреды – от 5 до 6 (включительно)

	4
	Краска ПВА
	Поливинилацетатный водоэмульсионный состав

	5
	Сталь листовая оцинкованная для кровельных работ
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм

	6
	Доски подоконные ПВХ

	Доски подоконные  из изделий ПВХ, шириной 600 мм

	7
	Водоотлив оконный 
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	8
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Витраж 

	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом. (ГОСТ 30674-99) ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 ; ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2; ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2;  ОПРСП 15-18 площадью 2,58 м2; ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2. Витражи по индивидуальным замерам.
Система открывания окон – поворотно-откидная. 
Пластиковые изделия из профильной системы белого цвета, должны переносить температурно-влажностные колебания от -40 до +40; толщина внешней стенки профиля должна быть не менее 3мм; толщина профиля (створки, рама) – не менее 60 мм; толщина стеклопакета – не менее 34 мм (2х камерный); высота перекрытия рамы створкой – не менее 8 мм для исключения поддувания; 

Рецептура ПВХ без содержания свинца.

	9
	Блоки дверные 
	1.Блоки дверные однопольные с полотнами глухими ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2; ДГ21-13, площадь 2,63м2; ДГ21-8, площадь 1,59м2; ДО21-9 площадь 1,8м2; ДО21-10 площадь 2,0м2. Блоки должны быть окрашены за 2 раза.
2. Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60)

	10
	Кирпич керамический лицевой
	Кирпич КУ 1.4МФ/75/1.2/25 ГОСТ 530-2007

	11
	Плита перекрытия подпольных каналов
	Плита перекрытия П5д-5 (бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арматуры 1,9 кг) (серия 3.006.1-2.87 вып.2)

	12
	Плиты древесноволокнистые 
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 16 мм

	13
	Плитки керамические для покрытия крыльца 
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм

	14
	Радиатор биметаллический 
	Радиатор биметаллический РБС-500 
ТУ 4935-008-039898-04

	15
	Терморегулятор радиаторный 
	Терморегуляторы радиаторные RTD-N20 и RTD-N16

	16
	Кран пластиковый 
	Краны пластиковые шаровые диаметром 15 мм, 20 мм, 40 мм ГОСТ Р 52134-2003

	17
	Тройник спускной
	Тройник спускной с заглушкой диаметром 20мм,25мм

	18
	Труба PP PN20 (армированная) диам.40 мм 
	Труба полипропиленовая диам.40х6,7 40PN (тип 3) ГОСТ Р 52134-2003

	19
	Труба PP N20 (армированная) диам.32 мм 
	Труба полипропиленовая диам.32х5,4 32PN (тип 3) ГОСТ Р 52134-2003

	20
	Труба PP N20 (армированная) диам.25 мм 
	Труба полипропиленовая диам.25х4,2 25PN (тип 3) ГОСТ Р 52134-2003

	21
	Труба PP PN20 (армированная) диам. 20 
	Труба полипропиленовая диам.20х3,4 20PN (тип 3) ГОСТ Р 52134-2003

	22
	Ревизия PР диам. 110 мм 
	Ревизия полипропиленовая диаметром 110мм

	23
	Прочистка PР диам. 110 мм 
	Прочистка полипропиленовая диаметром 100мм

	24
	Канализационный аэратор PР диам. 110 мм 
	Канализационный аэратор диаметром 110мм

	25
	Котел Ишма-63У

	Номинальная теплопроизводительность, кВт 63
КПД не менее, %                                           92
Диапазон давлений газа, мм.в.ст.  65 ... 180

Номинальное давление газа, Па (мм.в.ст.) 1274 (130)

Температура отопительной воды, град С  95/50

Минимальное разряжение за котлом, Па   4
Максимальное разряжение за котлом, Па    25
Расход газа, м.куб./ч при номинальной 
теплопроизводительности, не более  7,35


	26
	Насосы WILO-NJP-S 30-7
	Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением

-номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100;

- рабочее давление: от 6 до 10 бар (включительно); 

	27
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм ФМФ-
	Фильтр магнитно-механический чугунный муфтовый, диаметр условного прохода 25мм; давление условное 16 кгс/см² по  ТУ 400-09-91-98

	28
	Электроводонагреватель 
	Электроводонагреватель емк. 50 л, N=1,5кВт

	29
	Труба PР диам. 50 мм 
	Труба канализационная полипропиленовая диам.50

	30
	Вспененный каучук 
	Толщина вспененного каучука должна быть 13мм

	31
	Вспененный полиэтилен 
	Толщина вспененного полиэтилена должна быть 13мм

	32
	Щит распределения электрической энергии в комплекте 
	Щит распределения эл.энергии с вводным 3х-пол.автоматом  ВА24-29 Ip=31А и фидерными: 9-однопол. + шесть с УЗО Ip=6х16А+5х25A/30мА 0 типа ШРЭ-3-16-0023-41 УХЛ4

	33
	Светильники
	Светильники настенно-потолочные НПП 03-100- 001-МУ3

Светильник TLS418 
Светильник точечный R3500
Светильник с лампами накаливания ВЗГ

	34
	Щит ВРУ1-11-10
	Вводное устройство на два ввода с предохранителем Iпв=40А+31.3А с трансформ.тока ТК-100/5А и 3х-ф счетчиком СЕ301 S31 1 4 6 Z типа ВРУ1-11-10УХЛ4 c грозозащитой

	35
	Щит распределения электрической энергии ШРЭ-3-16-0130-31 УХЛ4 в комплекте
	Шкаф  распределительный с  3х-пол. автоматом   Ip=25А и фидерными: четыре 3ф авт. Ip=2х6A и  шесть 1ф авт. Ip=3х10А+25А типа ШРЭ-3-16-0130-21 УХЛ4

	36
	Кабель-канал 
	Кабель-канал 25х16


Примечание: Все перечисленные выше показатели товара в соответствии с ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Отсутствие какого-либо конкретного показателя товара либо несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.  
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	Заказчик: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

	"Утвержден""____"__________________20__г.

	Сводный сметный расчет в сумме: 2661,29627 тыс.руб.

	В том числе возвратных сумм: 0,00 тыс.руб.

	__________________________________________________________________

	(документ об утверждении)

	"____"__________________20__г.

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 2

	( Капитальный ремонт )

	Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.




	№
п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб
	всего

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 2. Основные объекты
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	02-01-07
	Общестроительные работы. Ремонт крылец
	232,02
	0,00
	0,00
	0,00
	232,01962

	2
	02-01-06
	Общестроительные работы. Кровля
	46,76
	0,00
	0,00
	0,00
	46,75756

	3
	02-01-14
	Ремонт систем водоснабжения и канализации
	148,11
	0,00
	4,11
	0,00
	152,21710

	4
	02-01-12
	Ремонт системы отопления
	393,31
	0,00
	73,01
	0,00
	466,25210

	5
	02-01-10
	Общестроительные работы. Разные работы
	40,96
	0,00
	0,00
	0,00
	40,96320

	6
	02-01-01
	Общестроительные работы. Перепланировка помещений
	225,02
	0,00
	0,00
	0,00
	225,02100

	7
	02-01-15
	Ремонт системы электроснабжения. Силовое электрооборудование
	20,61
	57,98
	0,00
	0,00
	78,59702

	8
	02-01-16
	Ремонт системы электроснабжения
	53,94
	206,04
	0,00
	0,00
	259,98046

	9
	02-01-03
	Общестроительные работы. Заполнение оконных проемов
	293,86
	0,00
	0,00
	0,00
	293,86336

	10
	02-01-04
	Общестроительные работы. Заполнение дверных проемов
	191,80
	0,00
	0,00
	0,00
	191,80218

	11
	02-01-13
	Ремонт системы вентиляции
	32,71
	0,00
	0,00
	0,00
	32,70729

	12
	02-01-02
	Общестроительные работы. Полы
	199,43
	0,00
	0,00
	0,00
	199,42891

	13
	02-01-08
	Общестроительные работы. Внутренняя отделка
	441,69
	0,00
	0,00
	0,00
	441,68647

	 
	 
	Итого по главе 2
	2320,22
	264,02
	77,12
	0,00
	2661,29627

	 
	 
	Итого по сводному см.расчету:
	2320,22
	264,02
	77,12
	0,00
	2661,29627

	 
	 
	в том числе возвратные суммы
	 
	 
	 
	 
	0,00000

	 
	 
	Всего по сводному см.расчету:
	2320,22
	264,02
	77,12
	0,00
	2661,29627


	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский


	Адепт: Управление строительством v 1.5 © ООО"Адепт"
	Форма №4 МДС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Перепланировка помещений

	Основание: Чертеж №10-50-93/07

	Сметная стоимость: 225021,00 руб.

	Средства на оплату труда: 17203,94 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 16732,66 руб.

	-- оплата труда машинистов: 471,28 руб.

	Трудозатраты: 203,05 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 198,8 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 4,25 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Перепланировка помещений (1, 2 этаж)

	1
	ТЕР46-04-001-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка кирпичных стен
	3,2
1 м3
	178,02
73,01
	105,01
13,59
	569,66
	233,63
	336,03
43,49
	8,24
	26,368

	2
	ТЕР10-01-034-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (Витражи В-1, В-3) 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,263
100 м2 проемов
	9629,07
1381,31
	478,18
9,75
	2532,44
	363,28
	125,76
2,56
	158,0445
	41,5657

	 
	203-8065
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)
	26,3
м2
	903,72
	 
	23767,84
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР10-04-010-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,45
100 м2 перегородок
	12474,65
2637,66
	201,05
9,31
	5613,59
	1186,95
	90,47
4,19
	290,812
	130,8654

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	32483,53
	152828,36
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1834,10
	17203,94
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1783,86
	16732,66
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	50,24
	471,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	552,26
	2844,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6379,57
	28197,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	23767,84
	105053,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1927,86
	15343,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	998,66
	7444,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	35410,05
	175615,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	35410,05
	175615,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	32483,53
	152828,36
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	32483,53
	152828,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1783,86
	16732,66
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	50,24
	471,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	552,26
	2844,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6379,57
	28197,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	23767,84
	105053,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1927,86
	15343,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	1653,51
	13144,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	274,35
	2199,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	998,66
	7444,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	833,77
	6206,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	164,89
	1237,31
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	35410,05
	175615,78
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	2984,59
	13191,90
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	38394,64
	188807,68
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	383,95
	1888,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	38778,59
	190695,76
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	6980,15
	34325,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	45758,74
	225021,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	45758,74
	225021,00
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский


	Адепт: Управление строительством v 1.5 © ООО"Адепт"
	Форма №4 МДС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Полы

	Основание: Чертеж № 10-50-93/07

	Сметная стоимость: 199428,91 руб.

	Средства на оплату труда: 26511,73 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 24964,56 руб.

	-- оплата труда машинистов: 1547,17 руб.

	Трудозатраты: 333,7 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 319,75 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 13,95 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-010-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий полов дощатых
	1,44
100 м2 покрытия
	352,23
238,13
	114,10
43,14
	507,21
	342,91
	164,30
62,12
	30,53
	43,9632

	2
	ТЕРр57-2-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,07
100 м2 покрытия
	641,00
595,99
	45,01
17,02
	44,87
	41,72
	3,15
1,19
	69,87
	4,8909

	3
	ТЕР46-04-002-01прим
	Разборка монолитных перекрытий бетонных (полы бетонные)
	0,3
1 м3
	377,87
97,55
	280,32
36,29
	113,36
	29,26
	84,10
10,89
	11,01
	3,303

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	665,44
	5177,80
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	488,09
	4578,31
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	413,89
	3882,31
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	74,20
	696,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	251,55
	1295,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	475,06
	3806,44
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	294,06
	2205,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	1434,56
	11189,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	1434,56
	11189,28
	 
	 
	 

	Раздел №2 1 этаж тип 1

	4
	ТЕР11-01-009-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,194
100 м2 изолируемой поверхности
	1816,18
72,30
	86,36
2,36
	352,34
	14,03
	16,75
0,46
	9,269
	1,79819

	5
	ТЕР11-01-036-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,194
100 м2 покрытия
	7732,68
405,19
	66,39
5,18
	1500,14
	78,61
	12,88
1,00
	48,76
	9,45944

	6
	ТЕР11-01-040-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,252
100 м плинтуса
	578,31
100,90
	3,16
0,00
	145,74
	25,43
	0,80
0,00
	10,3385
	2,6053

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	1998,22
	9439,90
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	119,53
	1121,13
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	118,07
	1107,41
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1,46
	13,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	30,43
	156,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1849,72
	8175,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	132,32
	1059,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	76,20
	571,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	2206,74
	11071,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	2206,74
	11071,14
	 
	 
	 

	Раздел №3 1 этаж тип 2

	7
	ТЕР11-01-002-09
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство подстилающих слоев бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,6
1 м3 подстилающего слоя
	631,92
35,27
	0,31
0,00
	379,15
	21,16
	0,19
0,00
	4,209
	2,5254

	8
	ТЕР11-01-011-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,12
100 м2 стяжки
	1568,93
360,77
	55,64
18,76
	188,27
	43,29
	6,68
2,25
	45,4365
	5,45238

	9
	ТЕР11-01-027-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,12
100 м2 покрытия
	9104,68
1203,91
	165,24
39,30
	1092,56
	144,47
	19,83
4,72
	137,747
	16,52964

	10
	ТЕР11-01-027-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (Отбойная полоса)  
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,004
100 м2 покрытия
	9104,68
1203,91
	165,24
39,30
	36,42
	4,82
	0,66
0,16
	137,747
	0,55099

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	1696,40
	8578,22
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	220,87
	2071,70
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	213,74
	2004,87
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	7,13
	66,83
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	27,36
	140,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1455,30
	6432,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	244,49
	1957,75
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	140,80
	1056,57
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	2081,69
	11592,54
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	2081,69
	11592,54
	 
	 
	 

	Раздел №4 Деталь 589 (серия 2.244-1в.6)

	11
	ТЕР11-01-009-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25);
к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)}
	0,902
100 м2 изолируемой поверхности
	3632,37
144,60
	172,73
4,72
	3276,40
	130,43
	155,80
4,26
	18,538
	16,72128

	 
	101-0687
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм
	-0,18581
1000 м2
	16092,5
	 
	-2990,18
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0683
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 10 мм
	0,0929
1000 м2
	20620,4
	 
	1915,64
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0681
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 6 мм
	0,09293
1000 м2
	12360
	 
	1148,56
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР11-01-011-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,902
100 м2 стяжки
	1568,93
360,77
	55,64
18,76
	1415,17
	325,41
	50,19
16,92
	45,4365
	40,98372

	13
	ТЕР11-01-011-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 
{к=4 (Кзтр=4; Кзтм=4; Ккм=4; Квэм=4);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,902
100 м2 стяжки
	1198,53
18,26
	38,95
12,40
	1081,07
	16,47
	35,13
11,18
	2,3
	2,0746

	14
	ТЕР11-01-036-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,902
100 м2 покрытия
	6990,85
405,19
	66,39
5,18
	6305,74
	365,48
	59,88
4,67
	48,76
	43,98152

	15
	ТЕР11-01-040-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,982
100 м плинтуса
	578,31
100,90
	3,16
0,00
	567,90
	99,08
	3,11
0,00
	10,3385
	10,15241

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	12720,30
	61092,66
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	973,90
	9135,36
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	936,87
	8787,94
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	37,03
	347,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	304,11
	1566,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	11405,30
	50411,44
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	74,02
	327,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1078,11
	8632,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	620,86
	4659,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	14419,27
	74384,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	14419,27
	74384,60
	 
	 
	 

	Раздел №5 Деталь 352 (серия 2.244-1в.6)

	16
	ТЕР11-01-011-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,542
100 м2 стяжки
	1417,34
463,27
	55,88
18,76
	768,19
	251,09
	30,28
10,17
	57,7645
	31,30836

	17
	ТЕР11-01-011-06
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 
{к=7 (Кзтр=7; Кзтм=7; Ккм=7; Квэм=7);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,542
100 м2 стяжки
	1652,69
32,28
	68,16
21,70
	895,76
	17,50
	36,94
11,76
	4,025
	2,18155

	18
	ТЕР11-01-027-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,542
100 м2 покрытия
	9104,68
1203,91
	165,24
39,30
	4934,74
	652,52
	89,56
21,30
	137,747
	74,65887

	19
	ТЕР11-01-027-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (Отбойная полоса) 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,048
100 м2 покрытия
	9104,68
1203,91
	165,24
39,30
	437,03
	57,79
	7,93
1,89
	137,747
	6,61186

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	7035,72
	36073,42
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1024,02
	9605,23
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	978,90
	9182,03
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	45,12
	423,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	164,71
	848,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	5892,11
	26043,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1133,59
	9076,95
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	652,81
	4898,67
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	8822,12
	50049,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	8822,12
	50049,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	24116,08
	120362,00
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	24116,08
	120362,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	2661,47
	24964,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	164,94
	1547,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	778,16
	4007,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	20602,43
	91062,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	74,02
	327,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3063,57
	24533,52
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	440,73
	3532,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	34,33
	273,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	2588,51
	20727,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1784,73
	13391,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	264,88
	1987,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
68/54% ФОТ
	 
	 
	 
	29,18
	217,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1490,67
	11186,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	28964,38
	158286,60
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	28964,38
	158286,60
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	2046,97
	9047,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	31011,35
	167334,21
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	310,11
	1673,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	31321,46
	169007,55
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС
	 
	 
	 
	5637,86
	30421,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	36959,32
	199428,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	36959,32
	199428,91
	 
	 
	 


	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Заполнение оконных проемов

	Основание: Чертеж № 10-50-93/07

	Сметная стоимость: 293863,36 руб.

	Средства на оплату труда: 16315,45 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 15974,76 руб.

	-- оплата труда машинистов: 340,69 руб.

	Трудозатраты: 199,77 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 196,69 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 3,08 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Демонтаж 

	1
	ТЕР46-04-012-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	0,35
100 м2
	1767,24
1525,29
	241,95
91,49
	618,53
	533,85
	84,68
32,02
	188,54
	65,989

	2
	ТЕР09-06-001-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Демонтаж: Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали 
{МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; Ккм=0; Квэм=0,7)}
	0,085
1 т конструкций
	396,49
303,27
	93,22
0,99
	33,70
	25,78
	7,92
0,08
	35,553
	3,02201

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	652,23
	5726,25
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	591,73
	5550,48
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	559,63
	5249,33
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	32,10
	301,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	92,60
	476,92
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	579,90
	4648,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	353,51
	2652,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	1585,64
	13027,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	1585,64
	13027,51
	 
	 
	 

	Раздел №2 Окна

	3
	ТЕР10-01-034-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,019
100 м2 проемов
	16214,49
2171,82
	626,09
26,00
	308,08
	41,26
	11,90
0,49
	248,492
	4,72135

	 
	203-8046
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)
	1,9
м2
	1174,76
	 
	2232,04
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-034-06
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,279
100 м2 проемов
	10162,61
1464,63
	500,73
9,75
	2835,36
	408,63
	139,70
2,72
	167,578
	46,75426

	 
	203-8062
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99)
	27,9
м2
	929,14
	 
	25923,01
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР10-01-034-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,044
100 м2 проемов
	10447,54
1499,21
	506,55
9,75
	459,70
	65,97
	22,29
0,43
	171,534
	7,5475

	 
	203-8065
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)
	4,4
м2
	903,72
	 
	3976,37
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР10-01-035-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,209
100 п. м
	6555,46
209,73
	34,36
1,04
	1370,09
	43,83
	7,18
0,22
	24,587
	5,13868

	 
	101-2912
	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм
	22,12341
м
	151,64
	 
	3354,79
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	20,9
п.м
	26,38
	 
	551,34
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕР26-01-039-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,5
1 м3 изоляции
	885,19
113,03
	67,76
0,00
	442,60
	56,52
	33,88
0,00
	12,167
	6,0835

	8
	ТЕР15-01-050-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,3
100 м2 облицовки
	9239,75
1757,42
	56,14
1,19
	2771,93
	527,23
	16,84
0,36
	191,4405
	57,43215

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	44225,32
	201316,47
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1147,66
	10764,97
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1143,44
	10725,43
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	4,22
	39,54
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	231,79
	1193,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6812,53
	30111,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	36037,56
	159285,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1147,93
	9126,97
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	582,07
	4349,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	45955,32
	214793,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	45955,32
	214793,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	44877,55
	207042,72
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	44877,54
	207042,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1703,07
	15974,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	36,32
	340,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	324,39
	1670,64
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6812,53
	30111,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	36037,55
	159285,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1727,83
	13775,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	560,21
	4490,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.94
	 
	 
	 
	19,69
	158,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	598,49
	4757,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	498,57
	3963,92
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	50,87
	405,55
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	935,58
	7002,52
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	336,69
	2526,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9
	 
	 
	 
	16,82
	126,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	301,79
	2246,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	246,65
	1850,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	33,63
	252,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	47540,96
	227820,71
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	4242,16
	18750,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	51783,12
	246571,04
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	517,83
	2465,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	52300,95
	249036,75
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	9414,17
	44826,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	61715,12
	293863,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	61715,12
	293863,36
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский


	Адепт: Управление строительством v 1.5 © ООО"Адепт"
	Форма №4 МДС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Заполнение дверных проемов

	Основание: Чертеж № 10-50-93/07

	Сметная стоимость: 191802,18 руб.

	Средства на оплату труда: 11006,05 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 10632,82 руб.

	-- оплата труда машинистов: 373,23 руб.

	Трудозатраты: 130,33 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 126,96 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 3,37 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Демонтаж

	1
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	0,351
100 м2
	1082,58
840,63
	241,95
91,49
	379,98
	295,06
	84,92
32,11
	103,91
	36,47241

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	379,98
	3205,03
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	327,17
	3068,89
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	295,06
	2767,67
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	32,11
	301,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	84,92
	437,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	359,89
	3375,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	229,02
	2148,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	968,89
	8729,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	968,89
	8729,03
	 
	 
	 

	Раздел №2 Двери

	2
	ТЕР10-01-047-02
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0315
100 м2 проемов
	162748,32
1255,47
	475,48
7,69
	5126,58
	39,55
	14,98
0,24
	143,6465
	4,52486

	3
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0189
100 м2 проемов
	23839,49
1100,88
	1632,05
167,70
	450,57
	20,81
	30,85
3,17
	119,922
	2,26653

	 
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	1
компл.
	92,17
	 
	92,17
	 
	 
	 
	 

	 
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	-1,89
м2
	189,83
	 
	-358,78
	 
	 
	 
	 

	 
	203-0199 прим
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	1,89
м2
	212,77
	 
	402,14
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР10-01-047-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0189
100 м2 проемов
	169524,12
2047,99
	582,66
15,51
	3204,01
	38,71
	11,01
0,29
	231,15
	4,36874

	5
	ТЕР10-01-039-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,21
100 м2 проемов
	25410,07
1186,28
	411,11
0,00
	5336,11
	249,12
	86,33
0,00
	132,25
	27,7725

	 
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	12
компл.
	92,17
	 
	1106,04
	 
	 
	 
	 

	 
	203-0205
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
	-21
м2
	205,15
	 
	-4308,15
	 
	 
	 
	 

	 
	203-0198 прим
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	5,88
м2
	216,13
	 
	1270,84
	 
	 
	 
	 

	 
	203-0202 прим
	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; ДО 21-10, площадь 2,00 м2
	3,78
м2
	212,77
	 
	804,27
	 
	 
	 
	 

	 
	203-0199 прим
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	11,34
м2
	212,77
	 
	2412,81
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР09-06-006-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж каркасов сценических устройств огнезащитных дверей, занавесей и штор 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,28
1 т конструкций
	3561,06
1751,15
	995,35
14,19
	997,10
	490,32
	278,70
3,97
	184,138
	51,55864

	 
	203-8092
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60)
	4
компл.
	3417,32
	 
	13669,28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	30205,00
	137972,95
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	846,18
	7937,16
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	838,51
	7865,15
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	7,67
	72,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	421,87
	2172,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13853,99
	61234,63
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	15090,63
	66700,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	116,67
	1035,02
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	61,06
	532,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	30382,73
	139540,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	30382,73
	139540,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	30584,98
	141177,98
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	30584,97
	141177,98
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1133,57
	10632,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	39,78
	373,23
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	506,79
	2609,97
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13853,99
	61234,63
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	15090,62
	66700,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	476,56
	4410,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/110% ФОТКн1=0.9;
	 
	 
	 
	359,89
	3375,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	41,42
	329,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТКн1=0.9;
	 
	 
	 
	75,25
	705,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	290,08
	2680,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/70% ФОТКп1=0.85;
	 
	 
	 
	229,02
	2148,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	20,88
	155,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТКп1=0.85;
	 
	 
	 
	40,18
	376,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	31351,62
	148269,29
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	2865,52
	12665,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	34217,14
	160934,87
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	342,17
	1609,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	34559,31
	162544,22
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС
	 
	 
	 
	6220,68
	29257,96
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	40779,99
	191802,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	40779,99
	191802,18
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Кровля

	Основание: 

	Сметная стоимость: 46757,56 руб.

	Средства на оплату труда: 10836,08 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 10612,75 руб.

	-- оплата труда машинистов: 223,33 руб.

	Трудозатраты: 126,66 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 124,65 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 2,01 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Кровля

	1
	ТЕРр58-14-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами
	0,6
100 м2 покрытия
	1985,10
1346,53
	118,74
25,77
	1191,06
	807,92
	71,24
15,46
	148,46
	89,076

	 
	101-3742
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм
	0,12
т
	10054
	 
	1206,48
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРр58-1-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	0,2
100 м2 кровли
	162,99
120,37
	42,62
5,44
	32,59
	24,07
	8,52
1,09
	15,16
	3,032

	3
	ТЕР10-01-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка стропил 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,1
1 м3 древесины в конструкции
	2231,61
230,22
	47,65
2,21
	223,15
	23,02
	4,76
0,22
	27,7035
	2,77035

	4
	ТЕРр58-12-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	0,2
100 м2
	1739,67
169,52
	26,03
3,78
	347,93
	33,90
	5,21
0,76
	21,35
	4,27

	5
	ТЕР26-02-018-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2,5
100 м2 обрабатываемой поверхности
	281,24
97,00
	182,31
2,51
	703,12
	242,51
	455,78
6,28
	10,2005
	25,50125

	 
	113-8071
	Антисептик-антипирен для древесины
	32,5
кг
	16,39
	 
	532,67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	4237,00
	24737,71
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1155,23
	10836,08
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1131,42
	10612,75
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	23,81
	223,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	545,51
	2809,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	820,92
	3628,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1739,15
	7687,06
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	981,65
	7863,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	734,56
	5511,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	5953,21
	38112,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	5953,21
	38112,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4237,00
	24737,71
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	4237,00
	24737,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1131,42
	10612,75
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	23,81
	223,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	545,51
	2809,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	820,92
	3628,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1739,15
	7687,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	981,65
	7863,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	24,68
	196,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
83/71% ФОТ
	 
	 
	 
	733,06
	5881,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	223,91
	1785,23
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	734,56
	5511,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	12,45
	92,66
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	574,08
	4307,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	148,03
	1110,81
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5953,21
	38112,48
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	253,45
	1120,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6206,66
	39232,72
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	62,07
	392,33
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6268,73
	39625,05
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1128,37
	7132,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	7397,10
	46757,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	7397,10
	46757,56
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Ремонт крылец

	Основание: Чертеж №10-50-93/07

	Сметная стоимость: 232019,62 руб.

	Средства на оплату труда: 56490,39 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 48654,74 руб.

	-- оплата труда машинистов: 7835,65 руб.

	Трудозатраты: 587,3 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 516,62 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 70,68 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Крыльцо главного входа

	1
	ТЕР46-04-003-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	1
1 м3
	1726,10
275,18
	1450,92
187,82
	1726,10
	275,18
	1450,92
187,82
	32,26
	32,26

	2
	ТЕРр57-2-3
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,27
100 м2 покрытия
	641,00
595,99
	45,01
17,02
	173,07
	160,92
	12,15
4,60
	69,87
	18,8649

	3
	ТЕР15-01-038-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Облицовка ступеней гранитными плитами 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,17
100 м2 поверхности облицовки
	160426,34
16131,05
	8324,67
2917,48
	27272,48
	2742,28
	1415,19
495,97
	1495
	254,15

	 
	412-0085
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм
	-17,34
м2
	1273,3
	 
	-22079,02
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0293
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм
	17,34
м2
	134,45
	 
	2331,36
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР11-01-027-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,23
100 м2 покрытия
	8986,08
777,04
	234,83
43,29
	2066,80
	178,72
	54,01
9,96
	93,5065
	21,5065

	 
	403-0104
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	-23,46
м2
	70,09
	 
	-1644,31
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0293
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм
	23,46
м2
	134,45
	 
	3154,20
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР06-01-001-16
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	104965,62
2164,56
	3426,01
403,50
	1049,66
	21,65
	34,26
4,04
	253,759
	2,53759

	 
	204-0030
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
	0,01333
т
	7094,3
	 
	94,59
	 
	 
	 
	 

	 
	204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
	0,01333
т
	2441,43
	 
	32,55
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР08-02-007-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка металлических решеток приямков (решетка С-1) 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,016
1 т металлических изделий
	7759,48
482,76
	269,66
10,20
	124,14
	7,72
	4,31
0,16
	54,487
	0,87179

	7
	ТЕР06-01-015-06
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (обрамление ступеней) 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,065
1 т
	8080,51
512,54
	628,39
25,86
	525,24
	33,32
	40,85
1,68
	53,2795
	3,46317

	8
	ТЕР13-03-004-26
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
{к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2);
1.37.7 (Кзтр=1,1);
МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,113
100 м2 окрашиваемой поверхности
	659,01
87,89
	14,48
0,30
	74,47
	9,93
	1,64
0,03
	9,6899
	1,09496

	9
	ТЕРр61-10-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,16
100 м2 отремонтированной поверхности
	2885,46
1764,08
	1,45
0,00
	461,67
	282,25
	0,23
0,00
	201,84
	32,2944

	10
	ТЕРр62-22-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов
	0,4
100 м2 окрашиваемой поверхности
	779,34
279,80
	17,07
0,00
	311,74
	111,92
	6,83
0,00
	31,58
	12,632

	11
	ТЕР15-01-016-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,15
100 м2 облицованной поверхности
	12186,61
3327,32
	61,29
19,50
	1827,99
	499,10
	9,19
2,93
	353,97
	53,0955

	12
	ТЕРр58-7-7
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой
	0,075
100 м2 покрытия
	6435,79
421,48
	28,49
1,77
	482,69
	31,61
	2,14
0,13
	46,47
	3,48525

	13
	ТЕРр62-17-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%
	0,075
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1316,31
188,70
	8,19
1,18
	98,72
	14,15
	0,61
0,09
	21,84
	1,638

	14
	ТЕР07-05-016-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство металлических ограждений без поручней 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,02
100 м ограждения
	16817,21
493,48
	310,38
5,61
	336,35
	9,87
	6,21
0,11
	52,4975
	1,04995

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	18420,49
	105354,55
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	5086,14
	47707,91
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	4378,62
	41071,42
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	707,52
	6636,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3038,54
	15648,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	29113,96
	128683,64
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-18110,63
	-80048,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	25676,07
	161964,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	25676,07
	161964,29
	 
	 
	 

	Раздел №2 Крыльцо котельной

	15
	ТЕРр57-10-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2
	0,06
100 мест
	599,57
347,43
	25,90
3,78
	35,97
	20,85
	1,55
0,23
	40,73
	2,4438

	16
	ТЕР15-01-038-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Облицовка ступеней гранитными плитами 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,043
100 м2 поверхности облицовки
	160426,34
16131,05
	8324,67
2917,48
	6898,34
	693,64
	357,96
125,45
	1495
	64,285

	 
	412-0085
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм
	-4,386
м2
	1273,3
	 
	-5584,69
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0293
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм
	4,386
м2
	134,45
	 
	589,70
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕР11-01-027-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,05
100 м2 покрытия
	8986,08
777,04
	234,83
43,29
	449,30
	38,85
	11,74
2,16
	93,5065
	4,67533

	 
	403-0104
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	-5,1
м2
	70,09
	 
	-357,46
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0293
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм
	5,1
м2
	134,45
	 
	685,69
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕРр61-10-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,02
100 м2 отремонтированной поверхности
	2885,46
1764,08
	1,45
0,00
	57,71
	35,28
	0,03
0,00
	201,84
	4,0368

	19
	ТЕРр62-21-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов
	0,15
100 м2 окрашиваемой поверхности
	376,72
132,28
	8,64
0,00
	56,51
	19,84
	1,30
0,00
	14,93
	2,2395

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	2831,07
	16795,25
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	936,30
	8782,48
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	808,46
	7583,32
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	127,84
	1199,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	372,58
	1918,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6316,79
	27920,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-4666,76
	-20627,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	4162,06
	27178,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	4162,06
	27178,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	21251,56
	122149,80
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	21251,56
	122149,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	5187,08
	48654,74
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	835,36
	7835,65
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3411,12
	17567,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	35430,75
	156603,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-22777,39
	-100676,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	5624,05
	44769,54
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	57,36
	455,89
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском
155/132% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	13,92
	111,23
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	8,07
	64,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/104% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	8,65
	69,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	3834,19
	30484,31
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.94
	 
	 
	 
	445,95
	3545,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	254,27
	2036,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	458,37
	3674,13
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
83/71% ФОТ
	 
	 
	 
	26,34
	211,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	116,80
	931,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	149,28
	1190,11
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
79/67% ФОТ
	 
	 
	 
	250,85
	1995,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2962,52
	22223,81
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	33,53
	251,57
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском
100/80% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	8,48
	63,67
	 
	 
	 

	 
	 
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	5,93
	44,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/64% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	5,36
	40,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1896,80
	14233,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9
	 
	 
	 
	211,23
	1585,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	146,42
	1098,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	275,49
	2067,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	20,63
	154,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	73,00
	547,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Полы
68/54% ФОТ
	 
	 
	 
	126,88
	945,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Штукатурные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	158,77
	1191,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	29838,13
	189143,15
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	1252,68
	5536,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	31090,81
	194680,00
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	310,91
	1946,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	31401,72
	196626,80
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	5652,31
	35392,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	37054,03
	232019,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	37054,03
	232019,62
	 
	 
	 


	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский
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	Форма №4 МДС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-08

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Внутренняя отделка

	Основание: Чертеж № 10-50-93/07

	Сметная стоимость: 441686,47 руб.

	Средства на оплату труда: 58822,96 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 58625,27 руб.

	-- оплата труда машинистов: 197,69 руб.

	Трудозатраты: 683,52 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 681,74 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,78 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Строительные работы

	1
	ТЕР15-02-035-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,24
100 м2 отделываемой поверхности
	348,92
354,33
	4,30
1,63
	95,04
	85,04
	1,03
0,39
	39,0655
	9,37572

	2
	ТЕР15-01-047-15
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1,58
100 м2 поверхности облицовки
	6655,35
1107,59
	525,86
11,23
	10909,88
	1749,99
	830,86
17,74
	117,829
	186,16982

	3
	ТЕР15-01-047-16
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство потолков реечных алюминиевых 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,19
100 м2 поверхности облицовки
	28205,77
1171,37
	188,36
3,70
	5395,28
	222,56
	35,79
0,70
	124,614
	23,67666

	4
	ТЕР15-04-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,18
100 м2 окрашиваемой поверхности
	105,91
63,02
	3,55
0,15
	20,67
	11,34
	0,64
0,03
	7,2105
	1,29789

	5
	ТЕР10-06-038-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2,27
100 м2 стен (за вычетом проемов)
	7377,03
719,70
	15,33
0,00
	16965,91
	1633,73
	34,79
0,00
	79,35
	180,1245

	6
	ТЕР10-06-038-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,55
100 м2 стен (за вычетом проемов)
	7181,49
751,00
	21,65
0,00
	4006,08
	413,05
	11,91
0,00
	82,8
	45,54

	7
	ТЕР15-01-050-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,55
100 м2 облицовки
	8157,59
529,44
	121,74
1,63
	4538,05
	291,19
	66,96
0,89
	57,6725
	31,71988

	8
	ТЕР15-01-050-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,232
100 м2 облицовки
	7561,32
410,35
	54,03
1,19
	1769,15
	95,20
	12,53
0,28
	44,7005
	10,37052

	9
	ТЕР15-06-001-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2,869
100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2704,44
341,49
	1,45
0,15
	7887,66
	979,74
	4,16
0,43
	37,651
	108,02072

	10
	ТЕР15-04-025-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,442
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1622,21
532,06
	11,99
0,15
	748,75
	235,17
	5,30
0,07
	58,6615
	25,92838

	11
	ТЕР15-04-005-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1,926
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1409,03
262,12
	10,94
0,15
	2783,85
	504,84
	21,07
0,29
	29,2215
	56,28061

	12
	ТЕР15-04-005-06
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,072
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1515,46
295,02
	10,94
0,15
	112,04
	21,24
	0,79
0,01
	32,89
	2,36808

	13
	ТЕР10-01-059-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 шт. изделий
	2173,53
693,11
	327,96
25,56
	23,30
	6,93
	3,28
0,26
	86,4225
	0,86423

	 
	201-8203
	Ревизионный люк 30х60 см
	1
шт.
	334,03
	 
	334,03
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	55589,69
	277457,87
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	6271,11
	58822,96
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	6250,02
	58625,27
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	21,09
	197,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1029,11
	5299,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	47976,53
	212056,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	334,03
	1476,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	64827,61
	349464,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	64827,61
	349464,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	55589,69
	277457,87
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	55589,69
	277457,83
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	6250,02
	58625,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	21,09
	197,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1029,11
	5299,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	47976,53
	212056,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	334,03
	1476,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	6166,51
	49024,54
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	2181,32
	17339,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	3985,19
	31684,98
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3071,41
	22982,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1099,90
	8188,13
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1971,51
	14794,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	64827,61
	349464,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	64827,61
	349464,78
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	4782,75
	21139,74
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	69610,36
	370604,52
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	696,10
	3706,05
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	70306,46
	374310,57
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	12655,16
	67375,90
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	82961,62
	441686,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	82961,62
	441686,47
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-10

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Общестроительные работы. Разные работы

	Основание: Чертеж № 10-50-93/07

	Сметная стоимость: 40963,20 руб.

	Средства на оплату труда: 5445,36 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4346,49 руб.

	-- оплата труда машинистов: 1098,87 руб.

	Трудозатраты: 60,82 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 50,91 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 9,91 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Цоколь

	1
	ТЕРр62-21-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов
	0,38
100 м2 окрашиваемой поверхности
	376,72
132,28
	8,64
0,00
	143,15
	50,27
	3,28
0,00
	14,93
	5,6734

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	143,15
	884,46
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	50,27
	471,50
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	50,27
	471,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3,28
	16,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	89,60
	396,05
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	40,22
	320,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	25,14
	188,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	208,51
	1393,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	208,51
	1393,68
	 
	 
	 

	Раздел №2 Подпольные каналы 

	2
	ТЕР06-01-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство бетонной подготовки 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,003
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	58862,89
1614,60
	2130,35
265,95
	176,58
	4,84
	6,39
0,80
	207
	0,621

	3
	ТЕР08-02-001-09
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Кладка стен приямков и каналов 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,4
1 м3 кладки
	226,69
67,65
	41,70
5,32
	90,68
	27,06
	16,68
2,13
	8,142
	3,2568

	 
	404-0004
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75
	0,16
1000 шт.
	1066,26
	 
	170,60
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР07-06-002-06
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,06
100 шт. сборных конструкций
	7746,03
1163,48
	6457,50
785,59
	464,76
	69,81
	387,45
47,14
	123,7745
	7,42647

	 
	403-8414
	Плита перекрытия П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	6
шт.
	60,83
	 
	364,98
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	1267,60
	6407,01
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	151,78
	1423,67
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	101,71
	954,08
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	50,07
	469,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	410,52
	2114,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	219,79
	971,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	535,58
	2367,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	174,21
	1394,52
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	107,47
	806,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	1549,28
	8607,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1549,28
	8607,91
	 
	 
	 

	Раздел №3 Пожарная лестница

	5
	ТЕР46-03-009-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	0,2
100 шт.
	1934,73
489,29
	1445,44
187,11
	386,95
	97,86
	289,09
37,42
	53,3
	10,66

	6
	ТЕР46-03-017-07
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	0,04
1 м3 заделки
	1019,25
235,95
	15,09
0,00
	40,77
	9,44
	0,60
0,00
	28,88
	1,1552

	7
	ТЕР09-03-029-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,355
1 т конструкций
	1334,88
349,92
	905,88
83,48
	473,88
	124,22
	321,59
29,63
	37,2255
	13,21505

	 
	201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	0,355
т
	7571
	 
	2687,71
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕР15-04-040-06
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,216
100 м2 окрашиваемой поверхности
	445,59
369,81
	1,45
0,15
	96,25
	79,88
	0,31
0,03
	41,2275
	8,90514

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	3685,56
	18281,12
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	378,48
	3550,19
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	311,40
	2920,91
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	67,08
	629,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	611,59
	3149,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	74,86
	330,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2687,71
	11879,66
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	343,41
	2748,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	234,63
	1760,64
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	4263,60
	22790,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	4263,60
	22790,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	5096,31
	25572,59
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	5096,31
	25572,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	463,38
	4346,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	117,15
	1098,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1025,39
	5280,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	384,25
	1698,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3223,29
	14246,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	557,84
	4464,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
80/68% ФОТ
	 
	 
	 
	40,22
	320,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	5,33
	42,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном
130/111% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	136,83
	1095,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/104% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	32,05
	256,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	75,51
	600,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	143,28
	1148,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/77% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	124,62
	1000,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	367,24
	2755,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Малярные работы
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	25,14
	188,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	3,12
	23,39
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	84,50
	634,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/64% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	19,85
	148,96
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	37,36
	280,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	86,11
	646,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/68% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	111,16
	834,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	6021,39
	32792,28
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	357,15
	1578,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6378,54
	34370,87
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	63,79
	343,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6442,33
	34714,58
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	1159,62
	6248,62
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	7601,95
	40963,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	7601,95
	40963,20
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-12

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт системы отопления

	Основание: Чертеж №10-50-93/07; 13-2011

	Сметная стоимость: 466252,10 руб.

	Средства на оплату труда: 65461,21 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 61919,35 руб.

	-- оплата труда машинистов: 3541,86 руб.

	Трудозатраты: 720,51 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 688,57 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 31,94 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Демонтаж

	1
	ТЕРр65-19-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	0,27
100 шт.
	935,72
865,70
	70,02
26,48
	252,65
	233,74
	18,91
7,15
	110
	29,7

	2
	ТЕРр65-1-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	2,5
100 м трубопровода
	327,85
288,02
	6,56
1,18
	819,63
	720,05
	16,40
2,95
	34,66
	86,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	1072,28
	9495,99
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	963,89
	9041,27
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	953,79
	8946,54
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	10,10
	94,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	35,31
	181,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	83,18
	367,63
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	713,28
	5696,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	481,95
	3616,51
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	2267,51
	18808,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	2267,51
	18808,50
	 
	 
	 

	Раздел №2 Внутреннее отопление

	3
	ТЕР18-03-001-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка радиаторов стальных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,3685
100 кВт радиаторов и конвекторов
	18832,62
676,69
	283,63
18,91
	6939,82
	249,36
	104,52
6,97
	75,44
	27,79964

	 
	301-0559
	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
	-36,85
кВт
	166,9
	 
	-6150,26
	 
	 
	 
	 

	 
	Торговая цена
	Радиатор биметаллический РБС-500 (Цена: 465/1,18/4,42)
	189
шт.
	89,16
	 
	16851,24
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР18-06-003-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2
1 шт.
	205,88
13,24
	8,96
0,15
	411,76
	26,47
	17,93
0,30
	1,3915
	2,783

	5
	Торговая цена
	Терморегулятор радиаторный RTD-N20 (850/1,18/4,42)
	17
шт.
	162,97
	 
	2770,49
	 
	 
	0
	0

	6
	Торговая цена
	Кран пластиковый диам. 15 мм (125/1,18/4,42)
	4
шт.
	23,97
	 
	95,88
	 
	 
	0
	0

	7
	Торговая цена
	Кран пластиковый диам. 20 мм (163/1,18/4,42)
	4
шт.
	31,25
	 
	125,00
	 
	 
	0
	0

	8
	Торговая цена
	Кран пластиковый диам. 40 мм (650/1,18/4,42)
	4
шт.
	124,63
	 
	498,52
	 
	 
	0
	0

	9
	Торговая цена
	Тройник спускной диам. 20 мм (14/1,18/4,42)
	1
шт.
	2,68
	 
	2,68
	 
	 
	0
	0

	10
	Торговая цена
	Тройник спускной диам. 25 мм (15/1,18/4,42)
	1
шт.
	2,87
	 
	2,87
	 
	 
	0
	0

	11
	ТЕР16-04-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1,49
100 м трубопровода
	3955,55
2170,26
	1480,26
198,28
	5893,76
	3233,68
	2205,59
295,43
	218,776
	325,97624

	 
	507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	-13,3951
10 м
	26,48
	 
	-354,70
	 
	 
	 
	 

	 
	Торговая цена
	Труба PP PN20 (армированная) диам. 20 (Цена:56/1,18/4,42)
	149
м
	10,74
	 
	1600,26
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР16-04-002-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,28
100 м трубопровода
	2941,46
1707,09
	914,09
121,15
	823,61
	477,99
	255,94
33,92
	172,086
	48,18408

	 
	507-0588
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	-2,6012
10 м
	29,2
	 
	-75,96
	 
	 
	 
	 

	 
	Торговая цена
	Труба PP N20 (армированная) диам.25 мм (Цена:85/1,18/4,42)
	28
м
	16,3
	 
	456,40
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕР16-04-002-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,33
100 м трубопровода
	2339,05
1389,50
	536,64
69,74
	771,88
	458,53
	177,09
23,01
	140,07
	46,2231

	 
	507-0589
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	-3,0954
10 м
	39,32
	 
	-121,71
	 
	 
	 
	 

	 
	Торговая цена
	Труба PP N20 (армированная) диам.32 мм (133/1,18/4,42)
	33
м
	25,5
	 
	841,50
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР16-04-002-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,06
100 м трубопровода
	3092,90
1852,66
	674,56
87,18
	185,57
	111,16
	40,47
5,23
	186,76
	11,2056

	 
	507-0590
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм
	-0,5622
10 м
	51,44
	 
	-28,92
	 
	 
	 
	 

	 
	Торговая цена
	Труба PP PN20 (армированная) диам.40 мм (Цена: 197/1,18/4,42)
	6
м
	37,77
	 
	226,62
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕР16-07-005-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2,12
100 м трубопровода
	125,35
67,07
	53,29
0,00
	265,73
	142,18
	112,97
0,00
	5,7615
	12,21438

	16
	ТЕР26-01-017-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,492
10 м трубопровода
	957,44
40,16
	27,40
0,00
	471,06
	19,76
	13,48
0,00
	4,048
	1,99162

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	32503,10
	169208,19
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	5083,99
	47687,98
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	4719,13
	44265,55
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	364,86
	3422,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2927,99
	15079,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	8116,07
	35873,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	16739,91
	73990,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	5851,76
	46741,89
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3584,58
	26737,21
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	41939,44
	242687,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	41939,44
	242687,29
	 
	 
	 

	Раздел №3 Тепломеханическая часть

	17
	ТЕР19-01-003-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Демонтаж: Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,5; Кзтм=0,5; Ккм=0; Квэм=0,5)}
	2
1 устройство
	37,89
37,04
	0,85
0,00
	75,77
	74,08
	1,69
0,00
	3,34
	6,68

	18
	ТЕР19-01-003-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 10 м3/ч 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2
1 устройство
	96,21
85,19
	2,11
0,00
	192,42
	170,38
	4,22
0,00
	7,682
	15,364

	19
	Цена поставщика
	Котел Ишма-63У (Цена:38600/1,18/3)
	2
шт.
	10903,95
	 
	21807,90
	 
	 
	0
	0

	20
	ТЕРр65-14-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм
	0,08
100 м трубопровода
	466,59
466,59
	0,00
0,00
	37,33
	37,33
	0,00
0,00
	54,7
	4,376

	21
	ТЕР18-05-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Демонтаж: Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 
{МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)}
	2
1 насос
	86,70
78,98
	7,72
0,35
	173,41
	157,97
	15,44
0,71
	8,502
	17,004

	22
	ТЕР18-05-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	2
1 насос
	2651,05
151,39
	16,09
0,74
	5302,08
	302,77
	32,17
1,48
	16,2955
	32,591

	 
	301-1494
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	-2
компл.
	2393,71
	 
	-4787,42
	 
	 
	 
	 

	23
	Цена поставщика
	Насосы WILO-NJP-S 30-7 (Цена:4475/1,18/3)
	2
шт.
	1264,12
	 
	2528,24
	 
	 
	0
	0

	24
	ТЕР18-06-007-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка фильтров диаметром 25 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,1
10 фильтров
	4844,05
88,42
	68,35
0,15
	484,41
	8,84
	6,84
0,02
	9,407
	0,9407

	 
	301-1213
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм
	-1
шт.
	468,14
	 
	-468,14
	 
	 
	 
	 

	 
	Цена поставщика
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм ФММ-25 (11240/1,18/4,42)
	1
шт.
	2155,07
	 
	2155,07
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР18-06-002-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 шт.
	611,06
30,77
	10,94
0,15
	611,06
	30,77
	10,94
0,15
	3,312
	3,312

	26
	ТЕР16-02-005-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,1
100 м трубопровода
	5006,24
682,76
	139,82
2,81
	500,63
	68,28
	13,98
0,28
	69,9545
	6,99545

	27
	ТЕР16-05-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	7
1 шт.
	216,73
9,38
	2,11
0,00
	1517,16
	65,69
	14,79
0,00
	1,035
	7,245

	 
	302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	-7
шт.
	177,92
	 
	-1245,44
	 
	 
	 
	 

	 
	302-1836
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм
	3
шт.
	112,09
	 
	336,27
	 
	 
	 
	 

	28
	302-1265
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	4
шт.
	18,81
	 
	75,24
	 
	 
	0
	0

	29
	ТЕР18-07-001-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 компл.
	246,00
3,48
	0,00
0,00
	246,00
	3,48
	0,00
0,00
	0,3565
	0,3565

	 
	301-1466
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном
	-1
компл.
	241,7
	 
	-241,70
	 
	 
	 
	 

	 
	301-1465
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16
	1
компл.
	216,14
	 
	216,14
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕР15-04-030-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,021
100 м2 окрашиваемой поверхности
	850,33
413,57
	3,55
0,15
	17,86
	8,69
	0,07
0,00
	46,6785
	0,98025

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	29534,29
	100661,63
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	930,92
	8731,96
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	928,28
	8707,26
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2,64
	24,70
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	100,14
	515,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	8129,71
	35933,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	-3959,98
	-17503,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	24336,14
	73008,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1055,24
	8428,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	647,02
	4827,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	31236,55
	113917,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	31236,55
	113917,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	63109,67
	279365,81
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	63109,67
	279365,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	6601,20
	61919,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	377,60
	3541,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3063,44
	15776,75
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	16328,96
	72173,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	12779,93
	56487,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	24336,14
	73008,42
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	7620,28
	60866,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
74/63% ФОТ
	 
	 
	 
	740,90
	5916,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
128/109% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	6853,39
	54742,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
100/85% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	17,78
	141,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	8,21
	65,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	4713,55
	35180,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	500,62
	3756,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	4197,11
	31305,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	11,76
	88,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	4,06
	30,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	75443,50
	375412,91
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	2881,78
	12737,47
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	78325,28
	388150,38
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	730,08
	2190,25
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%
	Заготовительно-складские расходы на оборудование
	 
	 
	 
	292,03
	876,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	79347,39
	391216,73
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	793,47
	3912,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	80140,86
	395128,90
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	14425,35
	71123,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	94566,21
	466252,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	94566,21
	466252,10
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	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-13

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт системы вентиляции

	Основание: Чертеж №10-50-93/07, 13/2011-ГСВ

	Сметная стоимость: 32707,29 руб.

	Средства на оплату труда: 3344,30 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 3337,36 руб.

	-- оплата труда машинистов: 6,94 руб.

	Трудозатраты: 40,27 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 40,21 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,06 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Система В1

	1
	ТЕР20-02-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	5
1 решетка
	20,87
15,06
	3,03
0,00
	104,35
	75,32
	15,13
0,00
	1,679
	8,395

	 
	301-0597
	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм
	0,1
м2
	1538,21
	 
	153,82
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕР20-01-001-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,084
100 м2 поверхности воздуховодов
	2061,48
1544,74
	144,10
6,06
	173,16
	129,76
	12,10
0,51
	176,7435
	14,84645

	 
	301-8076
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм
	8,4
м2
	253,51
	 
	2129,48
	 
	 
	 
	 

	 
	301-1193
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	12,04
кг
	7,04
	 
	84,76
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР20-02-011-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка зонтов над оборудованием 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,05
1 м2 поверхности зонта
	161,90
10,81
	4,88
0,00
	8,09
	0,54
	0,24
0,00
	1,15
	0,0575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	2653,67
	12769,20
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	206,13
	1933,53
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	205,62
	1928,75
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,51
	4,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	27,47
	141,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	52,51
	232,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2368,07
	10466,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	237,46
	1896,79
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	145,43
	1084,70
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	3036,56
	15750,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	3036,56
	15750,69
	 
	 
	 

	Раздел №2 Система В2

	4
	ТЕР20-01-001-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
100 м2 поверхности воздуховодов
	2061,48
1544,74
	144,10
6,06
	61,84
	46,34
	4,32
0,18
	176,7435
	5,30231

	 
	301-8076
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм
	3
м2
	253,51
	 
	760,53
	 
	 
	 
	 

	 
	301-1193
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	5,02105
кг
	7,04
	 
	35,35
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР20-02-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	3
1 решетка
	20,87
15,06
	3,03
0,00
	62,60
	45,19
	9,07
0,00
	1,679
	5,037

	 
	301-0597
	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм
	0,06
м2
	1538,21
	 
	92,29
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР20-02-011-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка зонтов над оборудованием 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,05
1 м2 поверхности зонта
	161,90
10,81
	4,88
0,00
	8,09
	0,54
	0,24
0,00
	1,15
	0,0575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	1020,70
	4978,24
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	92,25
	865,40
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	92,07
	863,69
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,18
	1,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	13,63
	70,26
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	26,83
	118,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	888,17
	3925,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	106,27
	848,96
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	65,08
	485,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	1192,05
	6312,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1192,05
	6312,68
	 
	 
	 

	Раздел №3 Система ВЕ-1, ПЕ-1

	7
	ТЕР20-01-001-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,008
100 м2 поверхности воздуховодов
	2061,48
1544,74
	144,10
6,06
	16,49
	12,36
	1,15
0,05
	176,7435
	1,41395

	 
	301-8061
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 160 мм
	0,8
м2
	499,74
	 
	399,79
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕР20-02-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	3
1 решетка
	20,87
15,06
	3,03
0,00
	62,60
	45,19
	9,07
0,00
	1,679
	5,037

	 
	301-0597
	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм
	0,06
м2
	1538,21
	 
	92,29
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР20-02-011-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка зонтов над оборудованием 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,05
1 м2 поверхности зонта
	161,90
10,81
	4,88
0,00
	8,09
	0,54
	0,24
0,00
	1,15
	0,0575

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	579,26
	2856,22
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	58,14
	545,37
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	58,09
	544,92
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,05
	0,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	10,46
	53,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	18,63
	82,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	492,08
	2175,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	66,98
	535,01
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	41,02
	305,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	687,26
	3697,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	687,26
	3697,17
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4253,63
	20603,66
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	4253,63
	20603,66
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	355,78
	3337,36
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	0,74
	6,94
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	51,56
	265,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	97,97
	433,03
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	3748,32
	16567,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	410,71
	3280,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
128/109% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	410,71
	3280,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	251,53
	1876,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	251,53
	1876,12
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	4915,87
	25760,54
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	380,78
	1683,06
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	5296,65
	27443,60
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	52,97
	274,44
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	5349,62
	27718,04
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС
	 
	 
	 
	962,93
	4989,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6312,55
	32707,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6312,55
	32707,29
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-14

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт систем водоснабжения и канализации

	Основание: Чертеж № 10-50-93/07

	Сметная стоимость: 152217,10 руб.

	Средства на оплату труда: 19667,17 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 16692,89 руб.

	-- оплата труда машинистов: 2974,28 руб.

	Трудозатраты: 220,99 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 193,21 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 27,78 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Водопровод

	1
	ТЕР16-06-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 узел
	1317,75
99,30
	17,76
0,59
	1317,75
	99,30
	17,76
0,59
	10,948
	10,948

	2
	302-1343
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	3
шт.
	28,41
	 
	85,23
	 
	 
	0
	0

	3
	302-1341
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	1
шт.
	16,69
	 
	16,69
	 
	 
	0
	0

	4
	302-0471
	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм
	1
шт.
	17,61
	 
	17,61
	 
	 
	0
	0

	5
	ТЕР18-06-007-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка фильтров диаметром 32 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,1
10 фильтров
	5624,25
88,42
	67,91
0,44
	562,42
	8,84
	6,79
0,04
	9,407
	0,9407

	6
	302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	3
шт.
	11,65
	 
	34,95
	 
	 
	0
	0

	7
	302-1832
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
	2
шт.
	18,32
	 
	36,64
	 
	 
	0
	0

	8
	302-1834
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм
	1
шт.
	62,10
	 
	62,10
	 
	 
	0
	0

	9
	302-1833
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
	2
шт.
	26,66
	 
	53,32
	 
	 
	0
	0

	10
	ТЕР17-01-002-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка смесителей 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,1
10 шт.
	1516,07
77,44
	0,25
0,00
	151,61
	7,74
	0,03
0,00
	8,05
	0,805

	11
	ТЕР16-07-001-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 кран
	800,75
3,32
	0,00
0,00
	800,75
	3,32
	0,00
0,00
	0,345
	0,345

	12
	ТЕР16-02-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 м трубопровода
	3374,56
410,10
	67,70
2,21
	33,75
	4,10
	0,68
0,02
	42,6305
	0,42631

	13
	ТЕР16-04-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,13
100 м трубопровода
	3955,55
2170,26
	1480,26
198,28
	514,21
	282,13
	192,43
25,78
	218,776
	28,44088

	14
	ТЕР16-04-002-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,07
100 м трубопровода
	2941,46
1707,09
	914,09
121,15
	205,91
	119,50
	63,99
8,48
	172,086
	12,04602

	15
	ТЕР16-04-002-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,1
100 м трубопровода
	2339,05
1389,50
	536,64
69,74
	233,90
	138,95
	53,66
6,97
	140,07
	14,007

	16
	ТЕР16-07-005-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,21
100 м трубопровода
	125,35
67,07
	53,29
0,00
	26,32
	14,08
	11,19
0,00
	5,7615
	1,20992

	17
	ТЕР19-01-002-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка водонагревателей емкостных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 прибор
	1454,55
72,24
	16,59
0,30
	1454,55
	72,24
	16,59
0,30
	7,5095
	7,5095

	18
	Торговая цена
	Электроводонагреватель емк. 50 л (Цена: 4850/1,18/3)
	1
шт.
	1370,06
	 
	1370,06
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	6977,77
	32882,52
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	792,38
	7432,75
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	750,20
	7037,07
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	42,18
	395,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	363,12
	1870,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4187,85
	18510,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	306,54
	1354,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1370,06
	4110,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	912,82
	7291,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	559,02
	4169,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	8449,61
	44343,81
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	8449,61
	44343,81
	 
	 
	 

	Раздел №2 Канализация

	19
	ТЕР16-04-001-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,09
100 м трубопровода
	6180,70
702,73
	30,75
0,89
	556,27
	63,25
	2,77
0,08
	70,84
	6,3756

	20
	ТЕР16-04-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,04
100 м трубопровода
	3363,49
732,85
	14,21
0,30
	134,54
	29,31
	0,57
0,01
	73,876
	2,95504

	21
	Торговая цена
	Ревизия PР диам. 110 мм (Цена: 63/1,18/4,42)
	1
шт.
	12,08
	 
	12,08
	 
	 
	0
	0

	22
	Торговая цена
	Прочистка PР диам. 110 мм (Цена: 34/1,18/4,42)
	2
шт.
	6,52
	 
	13,04
	 
	 
	0
	0

	23
	Торговая цена
	Канализационный аэратор PР диам. 110 мм (Цена: 330/1,18/4,42)
	1
шт.
	63,27
	 
	63,27
	 
	 
	0
	0

	24
	ТЕР17-01-001-14
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,1
10 компл.
	1623,71
239,51
	28,78
1,93
	162,37
	23,95
	2,88
0,19
	24,8975
	2,48975

	25
	ТЕР17-01-003-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,3
10 компл.
	3704,16
269,48
	54,11
4,72
	1111,24
	80,84
	16,23
1,42
	28,336
	8,5008

	26
	ТЕР17-01-001-13
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,2
10 компл.
	1573,26
182,98
	25,61
1,93
	314,65
	36,60
	5,12
0,39
	19,021
	3,8042

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	2367,46
	11644,70
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	236,04
	2214,03
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	233,95
	2194,45
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2,09
	19,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	27,57
	141,98
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2017,55
	8917,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	88,39
	390,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	271,92
	2171,96
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	166,53
	1242,06
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	2805,91
	15058,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	2805,91
	15058,72
	 
	 
	 

	Раздел №3 Демонтаж систем ВК

	 
	 
	Водопровод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕРр65-1-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	0,17
100 м трубопровода
	327,85
288,02
	6,56
1,18
	55,74
	48,96
	1,12
0,20
	34,66
	5,8922

	 
	 
	Канализация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЕРр65-2-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	0,015
100 м трубопровода с фасонными частями
	731,64
721,64
	10,00
3,78
	10,97
	10,82
	0,15
0,06
	85,3
	1,2795

	29
	ТЕРр65-2-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	0,1
100 м трубопровода с фасонными частями
	587,05
582,05
	5,00
1,89
	58,71
	58,21
	0,50
0,19
	68,8
	6,88

	30
	ТЕРр65-4-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Демонтаж умывальников и раковин
	0,03
100 приборов
	445,72
437,59
	8,13
3,07
	13,37
	13,13
	0,24
0,09
	51,3
	1,539

	31
	ТЕРр65-4-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	0,02
100 приборов
	553,63
544,56
	9,07
3,43
	11,07
	10,89
	0,18
0,07
	63,84
	1,2768

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	149,86
	1368,35
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	142,62
	1337,75
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	142,01
	1332,07
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,61
	5,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2,19
	11,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	5,66
	25,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	105,54
	842,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	71,31
	535,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	326,71
	2746,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	326,71
	2746,22
	 
	 
	 

	Раздел №4 Наружная канализация

	32
	ТЕР27-03-008-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0016
100 м3 конструкций
	6994,15
1718,26
	5275,89
674,19
	11,19
	2,75
	8,44
1,08
	206,77
	0,33083

	33
	ТЕР01-01-014-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,045
1000 м3 грунта
	8084,29
280,95
	7798,11
1331,07
	363,80
	12,64
	350,92
59,90
	36,018
	1,62081

	34
	ТЕР01-02-057-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
100 м3 грунта
	1381,38
1381,38
	0,00
0,00
	13,81
	13,81
	0,00
0,00
	177,1
	1,771

	35
	ССЦ99-2- 9
	Перевозка груза класса 1 на 3 км (лишний грунт)
	16
руб.-т
	4,58
0,00
	4,58
0,00
	73,28
	0,00
	73,28
0,00
	0
	0

	36
	ТЕР01-01-016-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,045
1000 м3 грунта
	458,65
32,74
	420,68
58,66
	20,64
	1,47
	18,93
2,64
	4,1975
	0,18889

	37
	ТЕР08-01-002-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство основания под фундаменты гравийного 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,5
1 м3 основания
	290,88
23,49
	46,33
6,80
	145,44
	11,75
	23,16
3,40
	2,875
	1,4375

	38
	ТЕР23-03-001-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,191
10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	17166,13
955,43
	2343,30
167,40
	3278,73
	182,49
	447,57
31,97
	105,34
	20,11994

	39
	ТЕР22-01-021-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,01
1 км трубопровода
	44378,06
2404,21
	3641,83
447,39
	443,78
	24,04
	36,42
4,47
	258,796
	2,58796

	40
	ТЕР16-07-006-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 сальник
	20,96
18,78
	0,00
0,00
	20,96
	18,78
	0,00
0,00
	2,07
	2,07

	41
	101-2535
	Люк чугунный легкий
	1
шт.
	390,05
	 
	390,05
	 
	 
	0
	0

	42
	ТЕР01-03-031-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 м 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,037
1000 м3 грунта
	703,06
0,00
	703,06
131,05
	26,01
	0,00
	26,01
4,85
	0
	0

	43
	ТЕР01-02-005-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,37
100 м3 уплотненного грунта
	466,94
122,91
	344,03
44,91
	172,77
	45,48
	127,29
16,62
	14,4095
	5,33152

	44
	ТЕР27-04-005-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,004
1000 м2 основания
	34958,39
350,36
	6593,01
739,44
	139,83
	1,40
	26,37
2,96
	42,8835
	0,17153

	45
	ТЕР27-06-020-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,004
1000 м2 покрытия
	46596,53
423,72
	2995,55
281,91
	186,38
	1,69
	11,98
1,13
	44,045
	0,17618

	46
	ТЕР27-06-021-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,004
1000 м2 покрытия
	5395,67
1,00
	3,09
0,00
	21,58
	0,00
	0,01
0,00
	0,1035
	0,00041

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	5308,25
	25871,22
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	445,32
	4177,19
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	316,30
	2967,03
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	129,02
	1210,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1150,38
	5924,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3451,52
	15255,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	390,05
	1724,02
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	502,47
	4021,85
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	282,56
	2115,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	6093,28
	32008,98
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	6093,28
	32008,98
	 
	 
	 

	Раздел №5 Наружный водопровод

	47
	ТЕР27-03-008-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,005
100 м3 конструкций
	6994,15
1718,26
	5275,89
674,19
	34,97
	8,59
	26,38
3,37
	206,77
	1,03385

	48
	ТЕР01-01-004-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,065
1000 м3 грунта
	5301,66
115,36
	5186,30
868,18
	344,61
	7,50
	337,11
56,43
	14,789
	0,96129

	49
	ТЕР01-02-057-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,06
100 м3 грунта
	1381,38
1381,38
	0,00
0,00
	82,88
	82,88
	0,00
0,00
	177,1
	10,626

	50
	ТЕР01-02-061-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
100 м3 грунта
	763,31
763,31
	0,00
0,00
	22,90
	22,90
	0,00
0,00
	101,775
	3,05325

	51
	ТЕР01-01-033-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,065
1000 м3 грунта
	703,06
0,00
	703,06
131,05
	45,70
	0,00
	45,70
8,52
	0
	0

	52
	ТЕР01-02-005-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,65
100 м3 уплотненного грунта
	466,94
122,91
	344,03
44,91
	303,51
	79,89
	223,62
29,19
	14,4095
	9,36618

	53
	ТЕР27-04-005-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
1000 м2 основания
	34958,39
350,36
	6593,01
739,44
	1048,75
	10,51
	197,79
22,18
	42,8835
	1,28651

	54
	ТЕР27-06-020-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
1000 м2 покрытия
	46596,53
423,72
	2995,55
281,91
	1397,90
	12,71
	89,87
8,46
	44,045
	1,32135

	55
	ТЕР27-06-021-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
1000 м2 покрытия
	5395,67
1,00
	3,09
0,00
	161,87
	0,03
	0,09
0,00
	0,1035
	0,00311

	56
	ТЕР22-01-021-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
1 км трубопровода
	12740,99
2143,97
	2517,28
314,71
	382,23
	64,32
	75,52
9,44
	230,782
	6,92346

	57
	ТЕР22-06-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
1 км трубопровода
	595,22
556,20
	0,00
0,00
	17,86
	16,69
	0,00
0,00
	65,205
	1,95615

	58
	ТЕР22-06-005-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 врезка
	93,22
17,88
	60,96
5,46
	93,22
	17,88
	60,96
5,46
	1,679
	1,679

	 
	103-0139
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	-0,4
м
	30,94
	 
	-12,38
	 
	 
	 
	 

	59
	ТЕР22-03-006-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	1
1 задвижка (или клапан обратный)
	202,27
10,29
	1,05
0,00
	202,27
	10,29
	1,05
0,00
	1,1615
	1,1615

	60
	302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	1
шт.
	177,92
	 
	177,92
	 
	 
	0
	0

	61
	ТЕР06-01-001-13
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,0005
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	69220,81
5868,63
	2376,24
275,11
	34,61
	2,93
	1,19
0,14
	687,999
	0,344

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	4338,82
	21623,01
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	480,31
	4505,45
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	337,12
	3162,27
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	143,19
	1343,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1059,28
	5455,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2776,88
	12273,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	165,54
	731,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	489,07
	3911,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	266,35
	1996,75
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	5094,24
	27530,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	5094,24
	27530,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	19142,16
	93389,80
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	19142,16
	93389,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1779,58
	16692,89
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	317,09
	2974,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2602,54
	13403,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	12439,46
	54982,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	950,52
	4201,32
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	1370,06
	4110,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2281,82
	18239,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
128/109% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	1206,37
	9636,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
74/63% ФОТ
	 
	 
	 
	105,54
	842,78
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/121% ФОТ
	 
	 
	 
	109,13
	872,46
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
95/81% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	277,98
	2223,25
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	86,10
	686,55
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/104% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	16,63
	132,99
	 
	 
	 

	 
	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
130/111% ФОТ
	 
	 
	 
	477,17
	3821,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	2,90
	23,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1345,77
	10059,57
	 
	 
	 

	 
	 
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	738,80
	5510,64
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	 
	 
	71,31
	535,09
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	62,06
	465,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
50/40% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	138,18
	1036,90
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	45,74
	343,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/64% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	10,30
	77,29
	 
	 
	 

	 
	 
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89/71% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	277,68
	2077,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	1,70
	12,73
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	22769,75
	121688,53
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	1325,61
	5859,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	24095,36
	127547,71
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=3%
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	41,10
	123,31
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.64; П=1.2%
	Заготовительно-складские расходы на оборудование
	 
	 
	 
	16,44
	49,32
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	24152,90
	127720,34
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	241,53
	1277,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	24394,43
	128997,54
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	4391,00
	23219,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	28785,43
	152217,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	28785,43
	152217,10
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский



	Адепт: Управление строительством v 1.5 © ООО"Адепт"
	Форма №4 МДС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-15

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт системы электроснабжения. Силовое электрооборудование

	Основание: Чертеж № 10-50-93/07

	Сметная стоимость: 78597,02 руб.

	Средства на оплату труда: 6984,12 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 6305,66 руб.

	-- оплата труда машинистов: 678,46 руб.

	Трудозатраты: 76,81 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 70,69 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 6,12 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Электросиловое оборудование

	1
	ТЕРм08-03-527-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А
	1
1 шт.
	207,54
45,27
	6,26
0,24
	207,54
	45,27
	6,26
0,24
	4,5
	4,5

	2
	Торговая цена
	Щит ВРУ1-11-10 (вводной) (Цена: 17615/1,18/4,42)
	1
шт
	3377,37
	 
	3377,37
	 
	 
	0
	0

	3
	ТЕРм08-01-102-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Шкаф управления и регулирования
	1
1 шкаф
	424,21
140,45
	191,44
9,46
	424,21
	140,45
	191,44
9,46
	14,6
	14,6

	4
	Торговая цена
	Щит распределения эл.энергии ШРЭ-3-16-0130-31 УХЛ4 в комплекте (Цена: 9595/1,18/4,42)
	1
шт
	1839,67
	 
	1839,67
	 
	 
	0
	0

	5
	ТЕРр67-6-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Смена магнитных пускателей
	0,02
100 шт.
	30401,91
2786,91
	0,00
0,00
	608,04
	55,74
	0,00
0,00
	289,7
	5,794

	6
	ТЕРм08-03-526-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	2
1 шт.
	143,37
14,84
	1,20
0,00
	286,74
	29,68
	2,40
0,00
	1,56
	3,12

	 
	509-1297
	Выключатели автоматические АП50 3МТ 10А
	2
шт.
	170,62
	 
	341,24
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕРм08-02-403-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	1
100 м
	2546,69
347,80
	178,17
61,94
	2546,69
	347,80
	178,17
61,94
	37
	37

	8
	501-8190
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	0,05
1000 м
	3228,32
	 
	161,42
	 
	 
	0
	0

	9
	501-8209
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2
	0,03
1000 м
	6433,06
	 
	192,99
	 
	 
	0
	0

	10
	501-8214
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2
	0,015
1000 м
	43454,90
	 
	651,82
	 
	 
	0
	0

	11
	501-8213
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2
	0,005
1000 м
	28630,21
	 
	143,15
	 
	 
	0
	0

	12
	ТЕРм08-02-472-07
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	0,01
100 м
	1583,93
200,22
	88,82
2,96
	15,84
	2,00
	0,89
0,03
	21,3
	0,213

	13
	ТЕРм08-02-472-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	0,2
100 м
	643,24
178,60
	60,51
1,65
	128,65
	35,72
	12,10
0,33
	19
	3,8

	14
	ТЕРм08-02-471-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	0,2
10 шт.
	491,67
77,93
	55,42
1,65
	98,33
	15,59
	11,08
0,33
	8,29
	1,658

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	11023,70
	52352,80
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	744,58
	6984,12
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	672,25
	6305,66
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	72,33
	678,46
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	402,34
	2072,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3241,45
	14327,19
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	6707,66
	29647,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	701,77
	5610,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	483,97
	3631,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	12209,44
	61594,63
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	12209,44
	61594,63
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	11023,70
	52352,80
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	11023,70
	52352,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	672,25
	6305,66
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	72,33
	678,46
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	402,34
	2072,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3241,45
	14327,19
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	6707,66
	29647,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	701,77
	5610,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
85/72% ФОТ
	 
	 
	 
	47,38
	376,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ
	 
	 
	 
	654,39
	5233,64
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	483,97
	3631,76
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	36,23
	271,87
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	447,74
	3359,89
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	12209,44
	61594,63
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	984,96
	4353,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	13194,40
	65948,16
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	131,94
	659,48
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	13326,34
	66607,64
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС 18%
	 
	 
	 
	2398,74
	11989,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	15725,08
	78597,02
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	15725,08
	78597,02
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский


	Адепт: Управление строительством v 1.5 © ООО"Адепт"
	Форма №4 МДС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	Заместитель руководителя управления Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

	___________________________
	________________________А.В. Бауэр

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №11 УФК по Ульяновской области (Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-16 

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Ремонт системы электроснабжения

	Основание: Чертеж №10-50-93/07

	Сметная стоимость: 259980,46 руб.

	Средства на оплату труда: 38929,09 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 31764,82 руб.

	-- оплата труда машинистов: 7164,27 руб.

	Трудозатраты: 418,66 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 354,04 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 64,62 чел.-ч

	Составлен(а) в базовых ценах по состоянию на 3 кв. 2011г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Электроосвещение

	1
	ТЕРм08-01-102-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Шкаф управления и регулирования
	1
1 шкаф
	424,21
140,45
	191,44
9,46
	424,21
	140,45
	191,44
9,46
	14,6
	14,6

	2
	Торговая цена
	Щит распределения эл.энергии ШРЭ-3-16-0023-41 УХЛ4 в комплекте (Цена: 9595/1,18/4,42)
	1
шт
	1839,67
	 
	1839,67
	 
	 
	0
	0

	3
	ТЕРм08-03-593-06
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	0,06
100 шт.
	4216,09
875,94
	1768,22
517,24
	252,97
	52,56
	106,09
31,03
	88,3
	5,298

	4
	509-0765
	Светильники настенно-потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	6
шт.
	142,35
	 
	854,10
	 
	 
	0
	0

	5
	ТЕРм08-03-594-17
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	0,42
100 шт.
	3952,54
1626,88
	2241,66
692,06
	1660,07
	683,29
	941,50
290,67
	164
	68,88

	6
	Торговая цена
	Светильник 'TLS418 (Цена: 550/1,18/4,42)
	42
шт
	105,45
	 
	4428,90
	 
	 
	0
	0

	7
	ТЕРм08-03-593-19
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Светильник в подвесных потолках
	0,07
100 шт.
	7081,83
1170,56
	1136,39
382,50
	495,73
	81,94
	79,55
26,78
	118
	8,26

	8
	Торговая цена
	Светильник точечный R3500 (Цена: 230/1,18/4,42)
	7
шт
	44,10
	 
	308,70
	 
	 
	0
	0

	9
	ТЕРм08-03-594-09
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Светильник на кронштейнах
	0,01
100 шт.
	6286,13
1755,84
	2167,26
641,47
	62,86
	17,56
	21,67
6,41
	177
	1,77

	10
	Торговая цена
	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ВЗГ (Цена: 1477/1,18/4,42)
	1
шт
	283,19
	 
	283,19
	 
	 
	0
	0

	11
	509-0741
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100
	1,2
10 шт.
	18,70
	 
	22,44
	 
	 
	0
	0

	12
	509-0696
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20
	16,8
10 шт.
	60,18
	 
	1011,02
	 
	 
	0
	0

	13
	ТЕРм08-03-591-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Выключатель полугерметический и герметический
	0,01
100 шт.
	1337,71
753,92
	63,97
1,18
	13,38
	7,54
	0,64
0,01
	76
	0,76

	14
	Торговая цена
	Выключатель 1-кл. брызгозащ. открытой проводки (Цена: 57/1,18/4,42)
	1
шт
	10,93
	 
	10,93
	 
	 
	0
	0

	15
	ТЕРм08-03-591-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	0,17
100 шт.
	364,20
319,42
	9,57
0,47
	61,92
	54,30
	1,63
0,08
	32,2
	5,474

	16
	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	17
шт.
	6,13
	 
	104,21
	 
	 
	0
	0

	17
	ТЕРм08-03-591-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	0,05
100 шт.
	370,28
325,38
	9,57
0,47
	18,52
	16,27
	0,48
0,02
	32,8
	1,64

	18
	Торговая цена
	'Выключатель 2-кл. скрытой проводки (Цена: 47/1,18/4,42)
	5
шт
	9,01
	 
	45,05
	 
	 
	0
	0

	19
	ТЕРм08-03-591-08
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	0,02
100 шт.
	709,48
428,54
	22,37
0,47
	14,19
	8,57
	0,45
0,01
	43,2
	0,864

	20
	503-0470
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	2
шт.
	21,08
	 
	42,16
	 
	 
	0
	0

	21
	ТЕРм08-03-591-09
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	0,31
100 шт.
	476,60
377,95
	9,57
0,47
	147,74
	117,16
	2,97
0,15
	38,1
	11,811

	22
	503-0474
	Розетка скрытой проводки двухгнездная
	27
шт.
	8,93
	 
	241,11
	 
	 
	0
	0

	23
	503-0473
	Розетка скрытой проводки
	4
шт.
	8,26
	 
	33,04
	 
	 
	0
	0

	24
	ТЕРм08-03-591-10
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	0,02
100 шт.
	1336,20
754,91
	68,76
1,42
	26,73
	15,10
	1,38
0,03
	76,1
	1,522

	25
	503-0478
	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений
	2
шт.
	8,65
	 
	17,30
	 
	 
	0
	0

	26
	ТЕРм08-02-403-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	6,2
100 м
	2546,69
347,80
	178,17
61,94
	15789,47
	2156,36
	1104,65
384,03
	37
	229,4

	27
	501-8190
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2
	0,295
1000 м
	3228,32
	 
	952,35
	 
	 
	0
	0

	28
	501-8203
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2
	0,085
1000 м
	4358,75
	 
	370,49
	 
	 
	0
	0

	29
	501-8191
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
	0,24
1000 м
	4856,54
	 
	1165,57
	 
	 
	0
	0

	30
	503-0460
	Разветвительная коробка УК-2
	25
шт.
	2,83
	 
	70,75
	 
	 
	0
	0

	31
	ТЕРм08-02-396-05 прим
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	0,1
100 м
	1657,60
353,44
	705,05
151,06
	165,76
	35,34
	70,51
15,11
	37,6
	3,76

	32
	Торговая цена
	Кабель-канал 25х16 (Цена: 13/1,18/4,42)
	10
м
	2,49
	 
	24,90
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	30959,43
	155479,19
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	4150,23
	38929,09
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3386,44
	31764,82
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	763,79
	7164,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2522,96
	12993,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13224,15
	58450,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	11825,88
	52270,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3937,90
	31494,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2692,72
	20206,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	37590,05
	207179,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	37590,05
	207179,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	30959,43
	155479,19
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.38 Иэм=5.15 Изпм=9.38 Им=4.42 Иом=4.42 Ио=3)]
	 
	 
	 
	30959,43
	155479,19
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	3386,44
	31764,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	763,79
	7164,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2522,96
	12993,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	13224,15
	58450,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	11825,88
	52270,45
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3937,90
	31494,22
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ
	 
	 
	 
	3894,77
	31149,24
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
95/81% ФОТ Кн1=0.9
	 
	 
	 
	43,13
	344,98
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2692,72
	20206,20
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ
	 
	 
	 
	2664,85
	19997,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные работы на других объектах
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	27,87
	209,16
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	37590,05
	207179,61
	 
	 
	 

	 
	П=9.9%
	Доп. затраты на перевозку материалов свыше 30 км
	 
	 
	 
	2479,95
	10961,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	40070,00
	218141,01
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=1%
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	400,70
	2181,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	40470,70
	220322,42
	 
	 
	 

	 
	П=18%
	НДС
	 
	 
	 
	7284,73
	39658,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	47755,43
	259980,46
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	47755,43
	259980,46
	 
	 
	 


	 

	 

	Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

 ________________________А.В. Захаров

	 

	 

	Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области 

________________________Н.Н. Мальковский
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