ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

П Р О Т О К О Л
рассмотрения и оценки котировочных заявок
________________________________________________________________________

26 сентября 2012 года                                  Ульяновск                                            № 149
Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  для  нужд Управления  Федерального казначейства  по Ульяновской области в составе: 
Члены Единой комиссии:                                                                              Э.А.Кулакова
                                                                                                                       О.В.Журавлёва
А.В.Шарипов

Секретарь Единой комиссии                                                                      Г.А.Галиулина
_______________________________________________________ _________________ 
1.Наименование предмета запроса котировок: Капитальный ремонт административного здания и гаража Отдела №7 УФК по Ульяновской области. 
2.Государственным   заказчиком   является Управление Федерального казначейства по Ульяновской области.
Юридический адрес: г.Ульяновск,  ул.Гончарова,50/1,
Почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11, ул.Гончарова,56, а/я № 9856,
Адрес электронной почты: e-mail:admo73@simtreas.ru.
3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась Единой комиссией в период с 09 часов 00 минут 26 сентября 2012года до 09 часов 05минут 26 сентября 2012 года по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1, каб.116.
4.Извещение о проведении запроса котировок № 0168100000112000095  от 19.09.2012г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет 19.09.2012 года. 
5.Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем  запроса котировок, являются следующие условия:
5.1. наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт административного здания и гаража Отдела №7 УФК по Ульяновской области.
5.2. объём выполняемых работ: Ремонт кровли, благоустройство, сантехнические работы административного здания и гаража Отдела № 7 УФК по Ульяновской области в соответствии с локальной сметой и план –схемой, разработанными  Заказчиком. План-схема  размещена в электронном виде на отдельном файле и является неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок цен.
5.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ: Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ Сторонами. 

 
Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком. 
5.4. Место выполнения работ: 

Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, пер.Заводской, дом 20;
5.5. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 16 ноября  2012г.   

5.6. Сроки и условия оплаты работ: Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС -2), справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур  в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен.

6. Максимальная  цена контракта–96191,49 руб. Обоснованием максимальной цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 96191,49 руб.

	Средства на оплату труда: 20377,61 руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 19337,21 руб.

	-- оплата труда машинистов: 1040,40 руб.

	Трудозатраты: 220,11 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 211,98 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 8,13 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 кв. 2012г.

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	Экс-ции машин
	всего
	оплаты труда
	Экс-ции машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Общестроительные работы

	1
	ТЕР46-04-008-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка покрытий кровель из листовой стали (для дальнейшего применения)
	0,42
100 м2 покрытия
	75,98
66,92
	9,06
0,00
	31,92
	28,11
	3,81
0,00
	8,58
	3,6036

	2
	ТЕРр58-1-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	0,42
100 м2 кровли
	162,99
120,37
	42,62
5,44
	68,46
	50,56
	17,90
2,28
	15,16
	6,3672

	3
	ТЕР12-01-015-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,417
100 м2 изолируемой поверхности
	1673,90
189,28
	91,26
2,66
	698,02
	78,93
	38,06
1,11
	20,1365
	8,39692

	4
	ТЕРр58-12-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	0,42
100 м2
	1739,67
169,52
	26,03
3,78
	730,66
	71,20
	10,93
1,59
	21,35
	8,967

	5
	ТЕР12-01-013-03
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,417
100 м2 утепляемого покрытия
	4813,86
498,05
	158,01
8,13
	2007,38
	207,69
	65,89
3,39
	52,371
	21,83871

	6
	ТЕР09-04-002-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (из ранее демонтированного покрытия)
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,42
100 м2 покрытия
	1101,09
356,81
	601,45
44,50
	462,46
	149,86
	252,61
18,69
	40,825
	17,1465

	7
	ТЕР10-01-008-05
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство карнизов 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,043
100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	5265,70
1402,76
	96,55
0,00
	226,42
	60,32
	4,15
0,00
	164,45
	7,07135

	8
	ТЕР12-01-010-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,08
100 м2 покрытия
	9920,99
1106,02
	30,55
2,95
	793,67
	88,48
	2,44
0,24
	129,6625
	10,373

	9
	ТЕР46-03-011-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	0,06
100 м борозд
	514,30
143,58
	370,72
47,99
	30,85
	8,61
	22,24
2,88
	15,64
	0,9384

	10
	ТЕР12-01-009-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство желобов подвесных 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,08
100 м желобов
	6728,46
308,12
	29,54
2,36
	538,27
	24,65
	2,36
0,19
	36,1215
	2,88972

	11
	ТЕРр53-15-4
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	0,035
100 м2 отремонтированной поверхности стен
	24110,51
4508,21
	234,06
23,64
	843,87
	157,79
	8,19
0,83
	551,8
	19,313

	 
	404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	-0,36155
1000 шт.
	1585,7
	 
	-573,31
	 
	 
	 
	 

	 
	404-0033
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100
	0,271
1000 шт.
	720,84
	 
	195,35
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР15-02-001-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,26
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1813,43
784,15
	67,00
41,08
	471,49
	203,88
	17,42
10,68
	81,512
	21,19312

	13
	ТЕР12-01-012-01
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ограждение кровель перилами 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,09
100 м ограждения
	2340,72
67,97
	72,09
4,29
	210,67
	6,12
	6,49
0,39
	7,6705
	0,69035

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	-0,027
т
	7272,52
	 
	-196,36
	 
	 
	 
	 

	 
	Цена поставщика
	Снегозадержатель трубчатый 3м Баз.цена=1831.2/4.29
Тек.цена=(2100/1.18+2.13%)+0.75%
	3
шт
	(1831,2)
	 
	(5493,60)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	7820,38
	41225,34
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1178,47
	12421,08
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1136,20
	11975,55
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	42,27
	445,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	452,49
	2515,84
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	5525,45
	23704,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	706,24
	3029,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	958,78
	10105,54
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	557,18
	5872,68
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	9336,34
	57203,56
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	9336,34
	57203,56
	 
	 
	 

	Раздел №2 Благоустройство

	14
	ТЕР01-02-057-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
{МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.11.2 (Кзтр=1,25; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
100 м3 грунта
	1501,50
1501,50
	0,00
0,00
	45,05
	45,05
	0,00
0,00
	192,5
	5,775

	15
	ТЕР11-01-002-07
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня 
{МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.11.2 (Кзтр=1,25; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	3
1 м3 подстилающего слоя
	308,40
91,41
	101,68
18,76
	925,20
	274,24
	305,03
56,29
	11
	33

	16
	ТЕР01-02-061-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 
{МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.11.2 (Кзтр=1,25; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,03
100 м3 грунта
	911,25
911,25
	0,00
0,00
	27,34
	27,34
	0,00
0,00
	121,5
	3,645

	17
	ТЕР47-01-001-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Планировка участка вручную 
{МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.11.2 (Кзтр=1,25; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,3
100 м2
	99,45
99,45
	0,00
0,00
	29,84
	29,84
	0,00
0,00
	12,75
	3,825

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	1027,43
	7148,00
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	432,76
	4561,29
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	376,47
	3967,99
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	56,29
	593,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	305,03
	1695,97
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	345,93
	1484,04
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	381,12
	4017,00
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	209,21
	2205,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	1617,76
	13370,07
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	1617,76
	13370,07
	 
	 
	 

	Раздел №3 Сантехнические работы

	18
	ТЕРр65-18-1
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
	0,05
100 шт. арматуры
	3428,78
2612,74
	0,84
0,00
	171,44
	130,64
	0,04
0,00
	302,4
	15,12

	19
	ТЕРр65-15-2
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм
	0,06
100 м трубопровода
	3745,47
806,26
	66,91
2,36
	224,73
	48,38
	4,01
0,14
	91
	5,46

	20
	ТЕР15-04-030-04
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,09
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1160,79
724,03
	3,55
0,15
	104,47
	65,16
	0,32
0,01
	81,719
	7,35471

	21
	ТЕР08-07-001-02
ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.)
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 
{МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)}
	0,18
100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	779,21
432,22
	7,38
0,00
	140,26
	77,80
	1,33
0,00
	50,025
	9,0045

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	640,90
	4769,07
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	322,13
	3395,25
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	321,98
	3393,67
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0,15
	1,58
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5,70
	31,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	313,22
	1343,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	282,15
	2973,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	152,12
	1603,34
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	1075,17
	9346,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	1075,17
	9346,27
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	9488,71
	53142,41
	 
	 
	 

	 
	 
	[Административные здания по статьям затрат 3 кв.2012 РЦЦС#Изп=10.54 Иэм=5.56 Изпм=10.54 Им=4.29 Иом=4.29]
	 
	 
	 
	9488,71
	53142,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1834,65
	19337,21
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	98,71
	1040,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	763,22
	4243,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6184,60
	26531,93
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	706,24
	3029,77
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1622,04
	17096,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
118/118% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	54,29
	572,18
	 
	 
	 

	 
	 
	Кровли
120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	378,29
	3987,08
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/105% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	223,78
	2358,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	33,26
	350,61
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
83/83% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	89,20
	940,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стены
86/86% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	115,79
	1220,41
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	116,30
	1225,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/80% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	44,16
	465,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Озеленение. Защитные лесонасаждения
115/115% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	26,26
	276,72
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/123% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	310,70
	3274,71
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/122% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	72,35
	762,60
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
103/103% ФОТ Кн1=0.85
	 
	 
	 
	157,66
	1661,69
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	918,51
	9681,10
	 
	 
	 

	 
	 
	Деревянные конструкции
63/63% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	25,94
	273,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Кровли
65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	180,92
	1906,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/55% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	103,50
	1090,91
	 
	 
	 

	 
	 
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	19,01
	200,35
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Крыши, кровли
65/65% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	65,33
	688,53
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Стены
70/70% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	88,83
	936,21
	 
	 
	 

	 
	 
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	97,76
	1030,38
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/45% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	22,44
	236,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Озеленение. Защитные лесонасаждения
90/90% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	18,20
	191,82
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/75% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	168,57
	1776,70
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/80% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	42,01
	442,80
	 
	 
	 

	 
	 
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/60% ФОТ Кп1=0.8
	 
	 
	 
	86,00
	906,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	12029,26
	79919,81
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы
	 
	 
	 
	240,59
	1598,40
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	12269,85
	81518,21
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	2208,57
	14673,28
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	14478,42
	96191,49
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	14478,42
	96191,49
	 
	 
	 


	 

	 


7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

8. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 25 сентября 2012 года 17 часов 00 минут (время местное) поступили 2 (Две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Адрес (юридический и фактический)
	Точное время поступления котировочной заявки время местное

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Флотуна»
	г.Ульяновск, ул.Брестская,78, корп.1
	24.09.2012
09ч.05мин.

	2
	Закрытое
Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М»
	432061,г.Ульяновск,

ул.Азовская, 68Б
	25.09.2012
16ч.30мин


9. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и  единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение: 

9.1.Государственный контракт подлежит заключению с победителем в проведении запроса котировок с Обществом с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Флотуна» 
Адрес: г.Ульяновск,ул.Брестская,78, корп.1 

по предложенной цене 93679 (Девяносто три тысячи шестьсот семьдесят девять)руб.07коп.,  НДС не облагается.  
9.2.Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий, предоставлено: Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М»
Адрес: 432061,г.Ульяновск,ул.Азовская,68Б
по предложенной цене  96191(Девяносто шесть тысяч сто девяносто один)руб. 49коп., в том числе НДС 14673руб.28коп.  
10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (Управление Федерального казначейства по Ульяновской области). Второй экземпляр протокола и проект государственного  контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной участником размещения заказа, заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю  запроса котировок. 
11.Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и официальном сайте УФК по Ульяновской области www.ulyanovsk.roskazna.ru
12.Подписи:
	Члены Единой комиссии:
	                _________________     Э.А.Кулакова
         (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)                     

	
	                _______________     О.В.Журавлева  
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	
	                _______________       А.В.Шарипов  
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Секретарь Единой комиссии
	                _______________     Г.А.Галиулина  
        (Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

	Представитель Заказчика:

И.о.руководителя Управления Федерального казначейства 
по Ульяновской области 
	             ________________     В.Ю.Куприянов
     (Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)


1экз. протокола № 149   от  26.09.2012  и проект  государственного контракта получил.

Представитель победителя                         _____________        

                                                                              (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)
 Приложение № 1 

                                                                                               к Протоколу  рассмотрения и 

                      оценки котировочных заявок

 от 26 сентября 2012 года № 149
рассмотрение и оценка котировочных заявок

	№

п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Допустить/не допустить до процедуры оценки
	Основания принятого решения
	Цена государственного контракта
	Решение комиссии

	1
	Общество с ограниченной ответственностью 
«Флоттуна»
	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену
	93679,07
	победитель

	2
	Общество с ограниченной ответственностью 
«Контакт-М»
	допустить
	Соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, предложенные условия не превышают максимальную цену
	96191,49
	Участник размещения заказа, предложение о цене которого  содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем условий


Секретарь    Единой комиссии  _______________  Г.А.Галиулина
